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I. WSTEP.
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i termomodernizacji budynku gminnego
Centrum Kultury w Ludwikowicach Ktodzkich przy ul. Fabrycznej 2. Zakres planowanych prac
budowlanych obejmuje wykonanie termomodernizacji wraz remontem budynku - doprowadzenie
obiektu do stanu uzytkowego poprzez wykonanie nowych powtok elewacyjnych wraz z dociepleniem
obiektu (budynek gtéwny), wykonanie tynkéw renowacyjnych cieptochronnych (budynek Sali
gimnastycznej) i z dobraniem odpowiedniej kolorystyki w kolorach neutralnych, remont i docieplenie
potaci dachowych przy zachowaniu pierwotnego pokrycia dachu obiektu (papa bitumiczna). Projekt
budowlany obejmuje swoim zakresem budowe wentylacji (nawiewno-wywiewnej) oraz montaz
urzadzenia zewnetrznej platformy dZwigowej dla niepelnosprawnych.

Szczegblty rozwigzan projektowych zostaly podane w dalszej cze$ci opracowania w pkt. I -
TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH, str.13.

Kompleksowy remont znacznie wydtuzy zywotno$¢ obiektu i poprawi parametry cieplne budynku,
zlikwiduje jego zawilgocenie wewnatrz poprzez zablokowanie przenikania zimnego powietrza przez
mury ceglane.

Uwaga! Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym i nie obejmuje rozwigzan wtasciwych dla
projektu wykonawczego. Zobowigzuje sie wykonawce do weryfikacji danych przed i w trakcie budowy
w razie koniecznos$ci do opracowania projektéw wykonawczych wykonywanych rozwigzan.

2. Podstawa opracowania.

Przedmiotowy projekt zostat wykonany w oparciu o:

* Zlecenie i wytyczne inwestora.

*  Wizje lokalng w terenie.

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29
listopada 2013 roku z p6zniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
poZniejszymi zmianami).

3. Wytyczne p.poz.

Budynek zlokalizowany jest w na terenie wsi Ludwikowice Klodzkie i stanowi obiekt
wolnostojacy. Kolejny sasiedni budynek zlokalizowany jest w odlegtosci okoto 20m. Budynek
murowany wykonczony powtokami niepalnymi.

Budynek mieszkalny 3 kondygnacyjny z kategoria zagrozenia ludzi ZLIV - kwalifikowany do
klasy D odpornosci pozarowe;j.

Materialy zastosowane podczas remontu sg materiatami niepalnymi. Budynek zaprojektowany jako
NRO.
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II. STAN ISTNIEJACY.
1. Og6lna charakterystyka obiektu.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na terenie wsi Ludwikowice Ktodzkie w Gminie Nowa
Ruda, jako obiekt wolnostojacy, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, budynek gminnego Centrum
Kultury. Budynek zaprojektowany na rzucie prostokata, wykonano w technologii tradycyjnej. Sciany
zewnetrzne o grubosci ca. 50cm sg murowane z cegly ceramicznej petne;.

Wejscia do obiektu (2 bramy) zlokalizowane sg centralnie w elewacji frontowej i elewacji tylnej,
powyzej poziomu terenu.

Obiekt przykryty dachem stromym,dwuspadowym, w konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu
to papa bitumiczna. Odwodnienie dachu prowadzone jest rynnami z poszczegblnych potaci do rur
spustowych poprowadzonych na elewacjach obiektu.

Ponadto na elewacjach znajduja sie inne elementy infrastruktury - sieci telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne, itp. Obrobka blacharska wykonana jest z blachy ocynkowane;j.

Elewacje sa tynkowane - wykonczenie elewacyjne stanowi tynk cementowo-wapienny.

Stolarka zewnetrzna wykonana jest jako PCV (czeSciowo do wymiany). Otwory okienne maja
regularny rytm i ksztatt.

2. Stan techniczny obiektu.

Ocenie stanu technicznego podlegaly elementy elewacji, dachu, obrébki blacharska i stolarka
zewnetrzna, stan $cian fundamentowych.

Wiezba dachowa drewniana, zachowana jest w stanie dobrym bez widocznych uszkodzen,
cze$ciowo do lokalnych napraw i do docieplenia.

Obrobki blacharskie widoczne korozja i ubytki.

Stolarka jest wymieniona, stolarka PCV - zalecana czeSciowa wymiana wymiana.

Elewacja pokryta warstwa tynku jednorodna, nadaje sie do docieplenia po uprzednim skuciu
powtok tynkarskich.

Mury fundamentowe i cokoly ceglane, przeznaczone do docieplenia oraz do pokrycia
oktadzinami z cegtopodobnymi (odtworzenie elewacji).

3. Dokumentacja fotograficzna.

Elewacja frontowa i boczna Elewacja boczna
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Elewacja frontowa i boczna Elewacja boczna
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Widok dachu Sali gimnastycznej i przy

I

budowki

.

Widok dachu budynku gtéwnego Widok dachu budynku gtéwnego

4. Gabaryty obiektu.

Wymiary obiektu wynosza di./szer./wys.: 41,00m/24,83m/9,59m.
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III. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH.

1. Remont dachu

Remont dachu ptaskiego

Stropodach w konstrukcji drewnianej zachowany w dobrym stanie. Pokrycie dachowe to papa
utoZzona bezposrednio na niedocieplonym dachu. Widoczne liczne spekania i nieszczelno$ci. Stan
0go0lny wymagajacy naprawy.

Obrobki blacharki nadaja sie jedynie do wymiany.

Kominy - do remontu i przemurowania .

Rynny i rury spustowe i obrébka paséw rynnowych do wymiany.

Instalacja odgromowa - brak instalacji odgromowe;j.

Podtoze przed wykonaniem prac nalezy oczy$ci¢ i usuna¢ nier6wnosci. Nalezy pamieta¢ aby
przed utozeniem styropapy roztozy¢ warstwe paroizolacyjng. Moze by¢ ona wykonana ze specjalnych
membran bitumicznych lub folii polietylenowej. Wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw
dachu (znajdujacych sie pod styropianem), nalezy przed montazem ptyt ulozy¢ warstwe z papy
perforowanej, po czym zamontowa¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60m2 powierzchni dachu). Ma
to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujgcej z wnetrza |
budynku, jak réwniez umozliwienie odparowania wilgoci
zalegajacej w starych podktadach stropodachu. Na tak === =
przygotowanym podiozu mozna przystgpi¢ do wykonania
montazu styropapy. Plyty uktadac¢ tak, aby krawedzie
boczne sasiadujacych ze soba ptyt bylty do siebie dobrze 0
docis$niete. Zaktady z papy powinny przykrywac sasiadujace
ptyty. Do mocowania termoizolacji w podtozu betonowym
stosuje sie tgczniki sktadajace sie z teleskopu, wkretu oraz

istniejacy budynek l

istniejacy budynek
a

kotka rozporowego (np.: ESSVE, EJOT). B sveera nanoma
Zgodnie z norma DIN1055 w budynkach o wysoko$ci
do 20m na dachach ptaskich wyznacz sie trzy strefy [ smeenmecoms

obcigZzenia wiatrem:
- strefa wewnetrzna,
- strefa brzegowa,
- strefa narozna.
Strefg brzegowa3 jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krétszego boku dachu, nie wiekszy niz
1m i nie szerszy niz 4m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza sie obszar najwiekszego obcigzenia
wiatrem - strefe narozna. Pozostata cze$¢ dachu poza strefg brzegowa to strefa wewnetrzna.
Najwieksze sity ssace wiatru wystepuja w strefie naroznej i maleja w kierunku srodka dachu. Przyjmuje
sie, ze w strefie naroznej potrzeba 9 1acznikéw, w strefie krawedziowej 6, a w strefie srodkowej 3 sztuki
na 1 metr kwadratowy.

E STREFA WEWNETRZNA

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej. Nalezy
pamietac¢ aby ogien palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowac
przypalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu,.

Nalezy unika¢ wywijania papy przy kominach i ogniomurze pod katem 90 stopni.

Styropape mozna montowaé¢ za pomoca klejéw. Wazne jest to aby podloze byto czyste
oczyszczone z kurzu i nierdwnos$ci. Podloze nalezy zagruntowaé roztworem bitumicznym (np.:
EMAILLIT BV-EXTRA), powtoka musi wyschngé. Na tak przygotowanym podtozu mozna klei¢ ptyty
warstwowe. Do klejenia plyt typu styropapa mozna stosowaé Kkleje przeznaczone do potozy
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betonowych np.: (Vedatex-Adhesiv) lub bitumiczne masy klejowe (np.: [zoplast Mega-Tex). Zaleca sie w
strefie naroznej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosowa¢ dodatkowo gczniki mechaniczne.

Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ dach przed ewentualnym zalaniem.
Projektuje sie wymiane rynien na catej dtugosci potaci dachowych, a takze rury spustowe.
Kolorystyka zgodna z kolorem obroébek blacharskich najbardziej zblizonym do koloru dachéwki.
W przypadku wymiany zachowaé prawidtowe przekroje, spadki, a takze zgodno$¢ wymiarowg i
kolorystyczna z istniejgcymi elementami. Zalecana $rednica rynien 10-15cm, spadki 0,5-2%.

Instalacja odgromowa
Po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu obrébek blacharskich nalezy wykonaé¢ ponowny montaz
instalacji odgromowej na kominach i podtaczenie do catosci systemu instalacji odgromowej zgodnie z
obowigzujaca norma (PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002) i normami zwigzanymi. Po zakonczeniu
montazu Konieczne jest wykonanie nowych pomiaréw.
Zakres prac
— wymiana elementéw przewoddw instalacji odgromowej,
— wykonanie nowych uchwytoéow,
— Sprawdzenie dostepnej czeSci podziemnej instalacji (stanu uziomu), a w razie potrzeby
naprawa,
— Sprawdzenie sprawno$ci dziatania (przeprowadzenie badan technicznych i pomiaréw
rezystancji) - odbiér instalacji na podstawie obowigzujacej normy (PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002) i norm zwigzanych

Kominy
Z uwagi na stan techniczny kominéw przewiduje sie :

— przemurowanie komindw z cegly ceramicznej klinkierowe;.

— wymiana kratek wentylacyjnych i krat zabezpieczajacych kanaty spalinowe.

— wykonanie obrébek blacharskich
Uwaga: przed rozpoczeciem prac rozbiéorkowych nalezy zabezpieczy¢ przewody wentylacyjne przed
zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami; pokrycie wokét kominéw nalezy ochroni¢ przed
przypadkowym przecieciem i zniszczeniem

Warunki p. poz.

Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkéw ochrony p.poz. budynku.
Zastosowano impregnacje wymienianych elementéw drewnianych oraz impregnacje wszystkich
elementéw drewnianych wieZby dachowej srodkiem ogniochronnym typu Ogniochron.

Pozostate warunki wykonania rob6t

— przed rozpoczeciem robot nalezy zabezpieczy¢ elewacje, przed uszkodzeniami w trakcie
remontu dachu.

— stosowane materialty budowlane, elementy oraz materialy powinny posiada¢ $wiadectwa
potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski;

— prace budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych.”

— Prace rozbiérkowe, impregnacyjne i remontowe nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajacemu
doswiadczenie w realizacji tych prac, posiadajagcemu stosowne uprawnienia.
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— wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz
ich zgodnos¢ z Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

— Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegélnym uwzglednieniem i zachowaniem zasad i
przepisow BHP. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem technicznym.

— Wszystkie prace nalezy wykonywaé stosujac sie do zasad okreslonych w ,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” ITB tom I, wydawnictwo
Arkady.

Materialy do wykonania remontu powinny odpowiada¢ polskim normom i posiada¢ miedzy innymi:

— aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materiat do stosowania w budownictwie,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

— Wszystkie materiaty musza posiadac atesty i Swiadectwa zgodnosci oraz uzyskac aprobate
Inspektora
— Nadzoru.
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2. Termomodernizacja - remont elewacji budynku gtéwnego
2.1. Wprowadzenie.

Technologie opracowano w oparciu o Instrukcje nr 334/2002 wydanq przez ITB Warszawa -
»~Bezspoinowy system ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw”.

Przedmiotowe zamierzenie obejmuje: termomodernizacje Scian zewnetrznych.

Termomodernizacja jest procesem, ktéry ma na celu ograniczenie wydatkow energii na
ogrzewanie istniejagcych obiektéw budowlanych, wybudowanych w czasach, gdy obowigzywaty bardzo
liberalne normy cieplne. Zakres prac termorenowacyjnych zalezy od wieku budynku, technologii, w
jakiej budynek zostat zrealizowany oraz aktualnego stanu technicznego elewacji. Termomodernizacja
przynosi wymierne korzysci w postaci duzo nizszych kosztéw ogrzewania. W budynkach mieszkalnych,
powstatych w okresie powojennym [do okoto potowy lat osiemdziesiatych], zuzycie energii potrzebnej
na ogrzanie 1m?2 powierzchni budynku wynosit okoto 360 kWh/1rok. Zty stan techniczny wiekszoSci
takich budynkéw spowodowany jest przemarzaniem Scian zewnetrznych, nieszczelnoscig okien, czy
nieefektywng instalacjg centralnego ogrzewania i niedostateczng wentylacja. W celu osiagniecia jak
najwiekszych efektéw w oszczednosci energii cieplnej budynek powinien by¢ poddany kompleksowej
termomodernizacji, polegajacej najczeSciej na wykonaniu nastepujacych robot:

= ocieplenie $cian zewnetrznych,
» naprawa badZ wymianie stolarki okiennej (odrebne zadanie lokatorow).

Z uwagi na ro6zne rozwigzania materiatowe i technologiczne poszczegbélnych obiektéw
podlegajacych termorenowacji oraz rézny stan techniczny poszczegdlnych elementéw budynku, moze
ona ograniczy¢ sie tylko do niektérych z wyzej wymienionych punktéw. Mozliwosci finansowe
okreSlonych  wspélnot  mieszkaniowych  wymuszaja  tez  czesto  prowadzenie  prac
termomodernizacyjnych w okreslonej etapowosci. Przedmiotowy obiekt w obecnej chwili podlega
dociepleniu $cian zewnetrznych wraz z wykonaniem nowych powtok tynkarskich i malarskich.

Dokonanie szczegotowego przegladu technicznego budynku w celu okreslenia stanu
technicznego konstrukcji budynku zgodnie z ksigzka obiektu. Wszystkie wady i uszkodzenia w wyniku
dtugotrwatej eksploatacji musza by¢ naprawione przed przystapieniem do termomodernizacji
budynku.

2.2. Zatozenia obliczeniowe.

Dobierajac technologie wykonania robot i materiaty budowlane przyjeto nastepujace zatozenia
obliczeniowe dla przedmiotowego obiektu:
= strefa klimatyczna III,
= temperatura powietrza zewnetrznego t, = -20°C,
* temperatura powietrza wewnetrznego t,, = +200C,
=  wilgotno$¢ wzgledna powietrza zewnetrznego = 85%,
»  wilgotno$¢ wzgledna powietrza wewnetrznego = 55%.

Obliczenn dokonano w programie OZC. W wyniku przyjetych obliczen przyjeto docieplenie elewacji
styropianem EPS 70-040 gr.15cm oS$ciezy gr. 3 cm, z natoZeniem tynku mineralnego. Zaprojektowane
rozwigzanie spetnia warunek - wspoétczynnik przewodzenia ciepta obliczony 0,223W/m?*K < 0,23
W/(m*K) - zgodne z obowigzujacym wspotczynnikiem od 01 stycznia 2017 roku.
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Wyniki obliczen:
Symbol Opis
5Z40

Predefiniowana

Sciana zewnetrzna

| Na zaméwienie [~ Wycofana z produkdii [¥] Ma $wiadectwie

Producent [4] Rodzaj [] Nijednoradna Warunki wilgotnogci Numer katalogowy
|| Sciana zewnetrzna = ¢ Srednio wilgotne ~
Symbol D [Stan Opis materiatu 3 P o R Rl 5
m W/ (m°K) kg/m? kd/ (kg 'K) m? ‘E/W n? ‘E/W pg/ (m h -Pa)
TYNR-CH 0,0200 Tynk lub giadZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,024 0,024 45,00
{8 CEGLA-PELN | 0,4000 Mur z cegly ceramicznej peinej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,519 0,519 105,00
STYROPIANS | 0,1500 Styropian uloZony szezelnie. 0,040 30 1,460 3,750 3,750 12,00
TYNR-CW 0,0200 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,024 0,024 45,00
Opér preejmowania wewnatrz R; 0,130 2y Grubose D 0590 m |§| [ Przegroda z podanymi wymiarami
Opér przejmowania na zewnatrz R 040 2 Suma oporsw 488 m
0040 =K oeim, iprzew, Ry S
Standardowe mostd ciepine
e - Us 0,223 W/mK Wsp. przenikania cepfa U 0,223 WjmHK

Symbol

Y1

Rozktad temperatur w projektowanej przegrodzie:

Rozklad temperatury w przegrodzie

TS

16,0

6,9
60,0
16,0

Z i

11121:|'E'a,fg.11121'.= *

444 .4 q)
3809,5
12500
444,4

_ Trmcow

CEGEAPEEN
STYROPANS

T ¥iik-cW

0,020

0400 |
0,150

20

18
161
141

8 [°C]
foolbl o g =
i e o T T U e

1]
=
Mo

14
-164
18
-20

2.3. 0gélny program prac budowlanych.

Przeprowadzenie robét zwigzanych z planowanym zamierzeniem sktada sie z prac
przygotowaweczych i uzupetniajgcych oraz prac wtasciwych.
Prace przygotowawcze i uzupelniajace maja na celu doprowadzenie powierzchni elewacji do

stanu umozliwiajacego przeprowadzenie prac wtasciwych. Naleza do nich nastepujace roboty:

* ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,
* demontaz opierzen blacharskich,

* wykonanie przedtuzonych uchwytéow dla zwodéw odgromowych i rur spustowych,
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* oczyszczenie elewacji z kurzu i farby,

* usuniecie wadliwych powtok tynkarskich,

* naprawa ubytkéw i nieréwnosci powierzchni muréw,

* wymiana parapetdéw na poszerzone o grubos¢ ocieplenia,

Prace wlasciwe sktadajg sie z termomodernizacji poszczegélnych elewacji. Dla likwidacji
mostkéw termicznych nalezy wykona¢ docieplenie o$ciezy okien i drzwi styropianem o grubosci 2 do
5cm. w projekcie przyjeto 3cm. Sciany zewnetrzne do wysoko$ci gérnej krawedzi okien parteru nalezy
wzmocni¢ podwojng warstwa siatki. Dolna krawedz warstwy ocieplajacej powinna by¢ zabezpieczona
listwa ,startowq”. Narozniki pionowe $cian powinny by¢ zabezpieczone.

Kolejnym zadaniem jest wykonanie powtok tynkarskich na elewacjach wraz z natozeniem
warstwy malarsKiej.

Odbiorowi podlegaja nastepujace etapy prac budowlanych:

= przygotowanie podtoza,

®= mocowanie styropianu oraz siatki,

= wykonanie podktadu pod warstwe elewacyjna,

= wykonanie warstwy elewacyjnej,

= wykonanie obrébek blacharskich,

= roboty malarskie.

Prace nalezy wykonywaé¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych tj.: $wiezo wykonane
tynki nalezy chroni¢ przed stoncem i wiatrem [zbyt szybkie wysychanie grozi odparowaniem wody
przed zwigzaniem zaprawy] oraz przed zbyt niskimi temperaturami [wyklucza sie prowadzenie prac
przy temperaturach powietrza ponizej +5°C.

3. Technologia wykonania termomodernizacji.
3.1. Prace wstepne.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone z
brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikow powodujgcych ostabienie
przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie odpowiednig no$noscia, dostateczng dla
powstania potaczenia klejowego z warstwa styropianu. Kryterium to spetniaja np. nie malowane $ciany
betonowe, $ciany murowane z cegly ceramicznej, kamienia naturalnego, pustakéw betonowych i
zuzlobetonowych, itp., takze jesli sg otynkowane nie osypujacym sie tynkiem cementowym i
cementowo-wapiennym lub obtoZzone dobrze przylegajaca, nie szkliwiong wyktadzing ceramiczna.
Nos$nos$¢ problematyczng posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza gdy farby wykazuja cechy
pylenia lub tuszczenia sie, ponadto $ciany surowe, wykonane z materiatéw silnie chtongcych wode [np.
gazobeton, cegla silikonowa] oraz wszystkie $ciany otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi sie i
silnie nasigkliwymi. Podtoza problematyczne nalezy przygotowaé do przyklejenia izolacji najpierw
przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, wyr6wnanie wystepujacych ubytkéw i nieréwnosci, a
nastepnie przez zagruntowanie emulsja danego systemu.

Sprawdzenie wytrzymatos$ci podtoza odbywa sie poprzez naklejanie prébek. W tym celu nalezy
przygotowac 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10cm. Natozy¢ zaprawe klejaca [ok. 10mm na
cala powierzchnie] i przyklei¢ w réznych miejscach, ktére wydaja by¢ sie najstabsze. Po uptywie 3 dni
[w wymaganych warunkach] prébki odrywa sie rekami, sitg skierowang prostopadle do podioza. Jezeli
styropian ulegnie rozerwaniu - no$no$¢ i przyczepnos¢ jest wystarczajaca. Jezeli natomiast prébki
odejda wraz z warstwg zaprawy, podtoze nalezy zagruntowac srodkiem zwiekszajacym przyczepnos¢ i
po raz kolejny i probe powtorzyc.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego zalecamy
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu.
Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do
podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.
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3.2. Przygotowanie podtoza.

Do prac przygotowawczych nalezy montaz rusztowan. Przed przystapieniem do robét
wlasciwych nalezy takze usung¢ obroébki blacharskie, odciagnaé rury spustowe i zwody instalacji piorun
ochronnej. Przygotowanie powierzchni $cian polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

»  oczyszczenie zZ warstwy pylacej,
» skucie odparzonych fragmentéw tynku,
» oczyszczenie szczotkami stalowymi fragmentéw poinocnej elewacji z grzybow, porostow i
nasycenie wodnym preparatem ochronnym,
= doktadnie oczysci¢ badZz skucie tynku oSciezy okiennych wraz z wyspoinowaniem i
uszczelnieniem styku o$cieznicy,
Wyréwnanie podtoza dokonaé w zaleznosci od rodzaju wielkoSci ubytkow:

= rys wlosowatych o szeroko$ci mniejszej niz 2 mm nie ma potrzeby wypemiag,

= nieréwnosci podtoza do 10mm - nalezy zastosowa¢ szpachlowke systemowa lub zaprawe

cementowq 1:3, z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilo$ci ok. 4-5% [wag.],

= przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20mm - nalezy zastosowac takie same rozwigzania

jak wyzej, ale wykonywac¢ je kilku warstwach,

= jezeli warstwa zaprawy wypada zbyt gruba - powyzej 20 mm, korzystniej jest nieréwnosci

wyklei¢ kawatkami styropianu o odpowiedniej grubosci, a nastepnie zeszlifowa¢ do
wyrownania ptaszczyzny $ciany.

3.3. Warunki atmosferyczne.

Prace prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie oraz odpowiedniej temperaturze podtoza i
otoczenia. Przyklejanie styropianu i warstwe zbrojong wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C
w trakcie prac nie nizszej niz -5°C po 8 godzinach od ich zakonczenia, pozostate prace w temperaturze
+5 °C do +30 °C. Elewacja powinna zosta¢ na czas prac ociepleniowych ostonieta i zabezpieczona przed
wptywem opaddéw atmosferycznych, dziataniem silnego wiatru i bezposrednim nastonecznieniem na
rusztowaniach zalecane sg ostony wykonane z gestej siatki. Prace ociepleniowe wykonywa¢ w suchych
warunkach (bez opad6éw atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%).

3.4. Przyklejanie ptyt styropianowych.

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju zgodnie z wymaganiami wybranej
technologii. Przygotowanie masy klejowej polega na wsypaniu zawarto$ci worka [25kg] do wiaderka z
odmierzong iloscia wody [okoto 5-5,51] i wymieszanie cato$ci mieszadlem wolnoobrotowym do
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktadac na catg powierzchnie plyty
przy pomocy stalowej pacy zebatej. W przypadku podloza niezbyt réwnego, chropowatego lub
wykazujacego odchytki od pionu, klej nalezy nakladaé¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowa
[pasmowa]. Ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, Ze po doci$nieciu ptyty do podioza
powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni. Szeroko$¢ pasma masy klejgcej wzdluz obwodu ptyty
powinna wynosi¢ co najmniej 3cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy¢ plackami o
$rednicy 8-12 cm.

Do klejenia mozna przystgpic¢ po dokonaniu sprawdzenia przyczepnosci i no$nosci tynku. Plyty
styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, stosujac mijankowy uktad
spoin pionowych. Na catej powierzchni ocieplanej Sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejagcej w spoinach. Nieréwnosci stykow sasiednich
korygowac¢ przez szlifowanie krawedzi packa tynkarska obtozonag papierem S$ciernym. JeZeli na
powierzchni powstang uszkodzenia, fragment ten nalezy wycia¢ i po dopasowaniu wklei¢ kawatek
styropianu. Po stwardnieniu spoiny, miejsce naprawione przeszlifowac.

Grubo$¢ spoiny nalezy ustala¢ do$wiadczalnie, albowiem jest ona zalezna od rodzaju tynku i
réwnosci jego plaszczyzny. W praktyce grubo$¢ warstwy masy klejacej wynosi okoto 10mm. Przy
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wiekszych wklestosciach podloza mozna zastosowac do 25-30mm, z jednoczesnym zachowaniem min.
60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie, poprzez
uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Pyt $wiezo utozonych nie nalezy dociska¢ ponownie lub przesuwa¢ gdyz powoduje to
zmniejszenie przyczepnosci. Niewlasciwie przyklejong ptyte nalezy oderwa¢, zebra¢ zaprawe klejowa
ze $ciany oraz z ptyty i ponownie jg przykleié. Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujacej
jest bardzo wazng czynnoS$cig w technologii ocieplania metodg lekkg-mokrg, odpowiedzialng za
koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktos$ci. Czynnosci
pOZniejsze nie daja zgodnej z technologia skutecznej mozliwos$ci poprawienia niestarannosci tego etapu
prac. Szczegblnej doktadno$ci wymaga wykonanie narozy budynku, ktére nier6wno mocno szpeca
gotowa elewacje. Plyty wkleja sie mijankowo, wystawiajac nieco krawedzie poza lico $ciany. Po
zwigzaniu nadmiar styropianu odcia¢ ostrym nozem i papierem Sciernym wyprowadzi¢ pionowo
krawed?Z. Plyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do goéry, po uprzednim przymocowaniu
listwy startowe;j.

Po obtozeniu powierzchni elewacji plytami styropianowymi, nalezy wykona¢ uszczelnienia
stykow styropianu ze stolarka okienng, drzwiowa i obrébkami blacharskimi, przy pomocy trwale
elastycznej masy, najlepiej akrylowej. W sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych
oraz innych otworéw elewacji przykleja sie uko$ne wktadki z siatki zbrojonej [min. 25x35cm]. Ponadto
nalezy wykona¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzajac np.
aluminiowy katownik ochronny.

3.5. Kotkowanie ptyt.

Przyklejone plyty styropianu nalezy dodatkowo zamocowa¢ do S$ciany kotkami [dyblami,
tacznikami], gdy zaprawa klejaca dostatecznie stwardnieje [tj. nie wczeS$niej, niz 24 godz. od ich
przyklejenia]. Standardowo stosuje sie od 4 do 8 szt/m2. Dyble osadza sie, opierajac talerzyki o
powierzchnie ocieplenia i [zaleznie od rodzaju kotka] wbija lub wkreca trzpienie do oporu. Prawidtowo
osadzone dyble nie powinny wystawaé¢ zadnym fragmentem wiecej, niZ o 1 mm ponad powierzchnie
pltyty, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury
styropianu. Laczniki nalezy wbija¢ przed natozeniem warstwy zbrojgce;j.

3.6. Klejenie tkaniny zbrojone;j.

Trzy warstwy réznych materiatéw sktadajacych sie na ocieplenie musza tworzy¢ wzajemnie
dopasowany uklad termoizolacyjny, ostaniajacy elewacje tak przed urazami mechanicznymi jak i
wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3mm grubosci

gltadZ z kleju wybranej firmy, w ktédrym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celuy,
atestowana siatka zbrojaca z wtékien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez
kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;j.
Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z woda w sposob identyczny jak do przyklejania
styropianu. Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na $ciane z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni paca zebata 10/12mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢
przez okoto 10-30 minut, w zaleZno$ci od temperatury i wilgotnoSci wzglednej powietrza. Dlatego
nalezy unika¢ pracy przy bezpos$rednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym Kkleju
nalezy zatopic i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojona. Druga warstwe zaprawy trzeba naktada¢, gdy
podktad jest jeszcze Swiezy. Poszczeg6lne pasma siatki nalezy uktada¢ pionowo lub poziomo z
zakladem szerokos$ci min. 5-10cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otulenia.

Przed rozpoczeciem osiatkowania wklei¢ nalezy drewniane, zaimpregnowane klocki do
mocowania opraw o$wietleniowych, tablic administracyjnych i informacyjnych. W czeSci parterowej, a
takze na cokotach [jezeli sg ocieplane], nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojonej lub tzw. siatke
pancerng. Trwato$¢ wykonanego ocieplenia zalezy w duzej mierze od wtasciwie zakonczonej siatki na
krawedziach i obrzezach ocieplanych ptaszczyzn:
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= potaczenia siatki ptaszczyznowej z pasami wklejonymi pod styropian [listwa cokotowa
dolna i listwa gérna],
= zaklady poszczegdlnych pasdéw,
= wywiniecia siatki na oScieza.
Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczes$niej niz
po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

3.7. Wykonanie podktadu tynkarskiego.

Podktad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowac bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C, Naktadajac w jednej warstwie, przy pomocy pedzla
lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych wynosi od 4 do 12
godzin. Podktad tynkarski moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy,
w sytuacji, gdy np.: w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych [zima] nie jest mozliwe
natozenie tynkéw.

3.8. Naktadanie tynku szlachetnego.

Zewnetrzng warstwe systemu moze stanowi¢ samodzielnie wyprawa z tynku
cienkowarstwowego lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farbag elewacyjng. Do wykonania
warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po ok. 3 dniach od natozenia warstwy zbrojonej. Mozna
stosowa¢ dowolne tynki cienkowarstwowe mineralne, akrylowe, mozaikowe, silikatowe lub
silikonowe. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologia opisang w kartach technicznych
poszczegdlnych wyrobow.

3.9. Obrobki blacharskie.

Wykonujac nowe obrébki blacharskie, nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplanych $cian.
Obrébki te powinny wystawac¢ poza lico Sciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki
sposéb, aby zabezpieczatly elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Obrébki nalezy mocowac¢ do
kotkéw drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych w doktadnie
dopasowanych wycieciach w styropianie lub w inny sposéb, zapewniajacy trwate i szczelne
zamocowanie do $cian.

3.10. Zastosowane materiaty.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami system ocieplen traktowany jest w cato$ci jako jeden wyréb
budowlany, musi by¢ zatem stosowany tylko w takim uktadzie warstw i materiatéw jakie opisane sg w
jego aprobacie technicznej. Niedopuszczalne jest stosowanie tzw. sktadanek, czyli stosowanie wyrobéw
nie objetych aprobata techniczng, pochodzacych z innych systeméw lub od innych producentéow.

Mocowanie izolacji cieplnej - podstawowe zaprawa klejaca

Wyroby do izolacji cieplnej ptyty styropianowe (EPS) co najmniej o wtasciwosciach wynikajacych z
kodu: EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Uwaga. Moga by¢ stosowane ptyty o wytrzymatoSci na rozcigganie TR80, pod warunkiem ze zostaly
objete Rekomendacjg Techniczng i Jakosci ITB lub dobrowolnym Certyfikatem wydanym przez
akredytowang jednostke certyfikujaca.

Mocowanie izolacji cieplnej - dodatkowe. faczniki tworzywowe z trzpieniem plastikowym,
dopuszczone do obrotu.

Warstwa zbrojona - zaprawa klejaca wraz z siatka z wiékna szklanego 0,5 .

Tynk cienkowarstwowy (mineralny lub akrylowy) + preparat gruntujacy

Tynk cienkowarstwowy + preparat gruntujacy

Tynk cienkowarstwowy + preparat gruntujacy
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Tynk cienkowarstwowy + preparat gruntujacy
Farba

3.11. Szczegdly rozwiqzan budowlanych.
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(1) $ciana konstrukcyjna
(2) warstwa mocujqca
(3) izolacja termiczna
(4) warstwa zbrojona
(5) warstwa gruntujqca
(6) warstwa elewacyjna i

Uktad warstw termomodernizacji od wnetrza na zewnqtrz.
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7

Tynk strukturalny

Warstwa zbrojgea

Fiyta termoizolaocyino

Tasma uszczelniajgea

Naroinik z siatkl

Farapet z profilem cdprowadzajgeym —|

Ocieplenie osciezy okiennych.
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Farapet z profilem
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Ocieplenie nadprozy okiennych.
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30 mm

01 uszczelka przeciwdeszczowa z impregnowanej miekkiej pianki z tworzywa sztucznego

02 profil cokotowy, mocowany do Sciany w odstepach 30cm

03 szczelina wypetniona styropianem, d

Szczelina dylatacyjna w narozniku wklestym.
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08 profil cokotowy, mocowany do sciany w odstepach 30 cm,
09 uszczelka przeciwdeszczowa, impregnowana tasma z miekkiej pianki z tworzywa sztucznego,
10 obwodowa izolacja termiczna z ptyt styropianowych o obniZonej chtonnosci wody,
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11 zbrojona warstwa klejowa i tynk cokotowy, zbrojenie podwdjne lub wzmocnione specjalng siatkq o
duzej wytrzymatosci.

Cokét kamienny

Polqczenie z cokotem przy nieogrzewanej piwnicy.

Projektuje sie zabezpieczenie $cian przyziemia oktadzinami z ptyt z piaskowca czerwonego. Projekt

zaktada obtozenie cokotu dookota budynku - wszystkie elewacje.
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4. Remont elewacji - tynki renowacyjne cieptochronne - budynek sali gimnastycznej

Elewacje w obiekcie (budynek sali gimnastycznej) poddane renowacji beda tynkowane. Projektuje sie
tynk renowacyjny cieptochronny.

Planowane prace remontowe nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem materiatéw czyszczacych
i renowacyjnych wysokiej jakosci i posiadajacych wymagane atesty. Ich zastosowanie (przy solidnym
wykonaniu) gwarantuje skuteczno$¢, dtugotrwatos$¢ oraz estetyke przeprowadzonego remontu.

Niniejsza dokumentacja obejmuje opis prac zwigzanych z remontem detali elewacyjnych oraz wypraw
tynkarskich zewnetrznych oraz remontem wypraw tynkarskich wewnatrz obiektu. Dokumentacja
obejmuje rowniez propozycje kolorystyki.

Tynki zewnetrzne.

Stan tynkéw zewnetrznych wskazuje na koniecznos¢ petnej ich wymiany. Wykazuja one wysoki
stopien zawilgocenia, zty stan i matg przyczepnosé. Na czes$ci powierzchni istniejacy i zawilgocony tynk
nie jest pierwotny, lecz natozony w formie przecierek, podczas dorywczych remontéw. Widoczna
powtoka malarska nie jest oryginalna lecz wtérna o ciemniejszych od oryginalnej odcieniach. Po
orusztowaniu elewacji bedzie mozna przebadac¢ kazdy fragment, co nalezy uczyni¢ bardzo rzetelnie. Po
skuciu tynkéw (bez detali) z plaszczyzn Scian nalezy wyskroba¢ spoiny na glebokosci ok 1,5cm i
oczysci¢ doktadnie Sciany, przy uzyciu agregatu niskocisnieniowego. Wyskrobane spoiny uzupetnié
zaprawg wapienng. Na oczyszczonej powierzchni wykona¢ nowa wyprawe. W strefie cokolowej
wskazane jest wykonanie zabiegu hydrofobizacji odpowiednimi preparatami. Dotyczy to S$cian
szczegblnie narazonych na dziatanie opaddw i wiatru tzn.: p6tnocnych i zachodnich.

Gzymsy, opaskKi itp.
Te profilowane, wykonane w tynku elementy nalezy doktadnie przebada¢ po orusztowaniu

obiektu. Miejsca uszkodzone naprawi¢ przy uzyciu szpachléwki silikonowej. Powierzchnie nalezy
wykonczy¢, zaktadajac warstwe szlamujaca - wypelniajac drobne spekania i rysy odpowiednimi
materiatami renowacyjnymi, gruntujacymi i podktadowymi. Na nich wykona¢ warstwy malarskie.
Elementy nowe, wykona¢ jako ciggnione wg szablonu - wzornika, wykonanego w oparciu o zachowane
fragmenty. Po otworzeniu brakujacych fragmentéw i naprawie pozostawionych, wykonaé
hydrofobizacje, na co najmniej 4 godziny przed zasadniczym malowaniem. Wszelkie uzupetnienia,
odtworzenia nalezy wykona¢ w sposob zachowujacy oryginalng fakture wszystkich powierzchni.
Spos6b realizacji przewidzianych prac remontowych, przy zastosowaniu podanych materiatéw,
prowadzi¢ $cisle wedtug zalecen wybranego producenta materiatdw budowlanych, zastosowanych przy
realizacji zamierzenia.

Opierzenie blacharskie, rynny i rury spustowe.

Uszkodzone opierzenia wykonac z blachy tytanowo-cynkowej. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na precyzyjne, doktadne wykonanie opierzen koszy, miejsca styku elewacji z dachem. Rury spustowe
wykonac z blachy tytanowo-cynkowe;j.

Malowanie elewacji.

Po wykonaniu wszelkich napraw uzupehien wystroju architektonicznego elewacji oraz nowych
tynkow i zabiegu hydrofobizacji, nalezy pomalowac elewacje zgodnie z projektem kolorystyki elewac;ji -
rysunki. Zabiegu tego nalezy dokona¢ uzywajac farb silikatowych (krzemowych). Warstwe malarska
wykona¢ przez potozenie dwoch warstw farby. Dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju farb
elewacyjnych po uprzednim uzgodnieniu z projektantem oraz Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw. Moga to by¢ farby posiadajace wspo6tczynnik paroprzepuszczalnosci w granicach Sd=0,11 do
Sd=0,02m.

Ze wzgledu na specyfike i zréznicowanie podtoza nalezy wykonaé¢ na fragmentach prébne
malowanie. Po wykonaniu probek skontaktowac sie z projektantem i Konserwatorem Zabytkéw. Probki
pozwola na sprawdzenie czy uzyskano wtasciwy odciefi na danym podtozu.
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Prace dodatkowe.

Przy okazji wykonywania prac remontowych nalezy przewidzie¢ réwniez przeprowadzenie
robét instalacyjnych zwigzanych z remontem i wykonaniem instalacji elektrycznej i oSwietleniowe;j
wewnatrz. Prace zwigzane z jej wymiang musza by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do wykonywania instalacji elektryczne;j.

0Ogdlny program prac budowlanych.

Przeprowadzenie robét zwigzanych z planowanym zamierzeniem sktada sie z prac
przygotowaweczych i uzupetniajgcych oraz prac wtasciwych.
Prace przygotowawcze i uzupelniajace maja na celu doprowadzenie powierzchni elewacji do
stanu umozliwiajacego przeprowadzenie prac wtasciwych. Naleza do nich nastepujace roboty:
* ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,
* demontaz opierzen blacharskich,
* usuniecie powtok tynkarskich,
* oczyszczenie elewacji z kurzu i farby,
* oczyszczenie istniejacych oktadzin ceramicznych i uzupetnianie brakéw,
* wzmocnienie podioza,
* naprawa ubytkéw i nieréwnosci powierzchni muréw,
* wymiana parapetéw,

Prace wlasciwe skladajg sie z wykonania tynkéow cementowo-wapiennych poszczeg6lnych
elewaciji.

Odbiorowi podlegaja nastepujace etapy prac budowlanych:

= przygotowanie podtoza,

= wykonanie podktadu pod warstwe elewacyjna,

= wykonanie warstwy elewacyjnej,

= wykonanie obrébek blacharskich,

= roboty malarskie.

Prace nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych tj.: Swiezo wykonane tynki
nalezy chroni¢ przed storicem i wiatrem [zbyt szybkie wysychanie grozi odparowaniem wody przed
zwigzaniem zaprawy] oraz przed zbyt niskimi temperaturami [wyklucza sie prowadzenie prac przy
temperaturach powietrza ponizej +5°C.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, thuszczow,
wosku, resztek srodkéw antyadhezyjnych i farb. Stabo zwigzane fragmenty powierzchni nalezy odkué,
za$ elementy luzne lub osypliwe usunaé szczotka stalowa. Narozniki oraz krawedzie przy otworach
okiennych i drzwiowych nalezy zabezpieczy¢ poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych.
Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podtoza, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujgce;.

Obrobki blacharskie i parapety

Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy tytan cynk powlekanej grubosci 0,7mm. Stare obrébki
blacharskie zdemontowac. Parapety murowane do zachowania, zabezpieczy¢ obrébkami blacharskimi.
Parapety winny by¢ dostosowane do grubosci $cian po remoncie elewacji.

Gzyms
Z uwagi na duze uszkodzenia gzymsy na elewacji wykonac¢ jako profile ciggnione.
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Odtwarzanie detali architektonicznych wykonanych w technologii tynkarskiej takich jak gzymsy oraz
opaski okienne (wg. wybranej technologii):

» skucie uszkodzonych detali architektonicznych, staranne oczyszczenie podtoza,

e warstwa szczepna - obrzutka z zaprawy Obrzutka renowacyjna, zuzycie ok. 4,0kg/m?,

* narzuci¢ na podtoze pierwsza warstwe zaprawy o uziarnieniu 0,0-2,0mm. Nastepnie za pomoca
wzornika przesuwanego po prowadnicach nada¢ wstepny ksztatt profilu gzymsu. W jednym
cyklu roboczym naktada¢ warstwe zaprawy o max grubos$ci 30mm. W razie potrzeby naktada¢
kolejne warstwy zaprawy po zwigzaniu warstwy natozonej wcze$niej.

* po wykonaniu wstepnego ksztattu gzymsu przystapi¢ do obrébki koncowej - szpachlowania.
Gzyms szpachlowa¢ za pomoca zaprawy o uziarnieniu 0,0-0,4mm. Po naloZeniu warstwy
szpachli nada¢ ostateczny ksztatt gzymsu za pomoca wzornika przesuwanego po prowadnicach.

Odtwarzanie detali architektonicznych poprzez odlewanie w formach silikonowych:

* do wcze$niej przygotowanej formy wlaé szybkowigzaca, bezskurczowqg Zaprawe zalewowa. Po
ok. 10-15 minutach elementy mozna wyjmowaé¢ z formy. Po ok. 24 godzinach wykonane
elementy mozna montowac na elewacji za pomocg Zaprawy klejacej . W przypadku montazu
elementéw o wiekszych grubosciach zaleca sie stosowanie dodatkowych tacznikéw
metalowych.

Malowanie elewacji za pomocg farby dyfuzyjnej np.: Farba krzemianowa .

Uwaga!

Podczas stosowania wymienionych wyzej materialéw przestrzegaé¢ zalecen zawartych w
Kartach Technicznych. W przypadku pojawienia sie nowych informacji dotyczqcych stanu
technicznego obiektu powyzsze zalecenia mogq ulec modyfikacji.

Tynkowanie - tynki cieptochronne.

Powyzej cokotu na catej elewacji wykona¢ tynki cieptochronne:

— staranne oczyszczenie podioza,

— wykonanie warstwy szczepnej - obrzutki z zaprawy Obrzutka renowacyjna, zuzycie ok.
4,0kg/m?,

- ulozenie Cieptochronnego tynku wapienno-trasowego, zuzycie ok. 5,5kg/m?/10mm.
Uziarnienie tynku 0-2mm. Maksymalna grubos$¢ tynku 80mm.

— po zwigzaniu i stwardnieniu tynku nalezy go przeszpachlowa¢ Lekka zaprawa szpachlowa,
zuzycie ok. 0,9kg/m?/1 mm. Grubo$¢é warstwy szpachli ok. 3mm. W warstwie szpachli zatopi¢
siatke z wtdkna szklanego.

Uwaga!
Podczas stosowania wymienionych wyzej materiatow przestrzegac zalecen zawartych w Kartach

Technicznych. W przypadku pojawienia sie nowych informacji dotyczqcych stanu technicznego obiektu

owyzsze zalecenia mogq ulec modyfikaciji.

W uzyskaniu réwnych powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzacych listew tynkarskich.
Mocuje sie je mechanicznie badz poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).

Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie ,obrzutki wstepnej”. Po jej zwigzaniu (ale jeszcze przed
stwardnieniem) nalezy wykona¢ ,narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca sie
réwnomiernie kielnig (lub agregatem tynkarskim).

Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ paca styropianowa lub drewniang i wrzuca¢ z powrotem do naczynia.
Swiezy tynk mozna wyréwnywa¢ dhuga tata, wykorzystujac listwy prowadzace.
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Wystajgce z elementéw monolitycznych stalowe prety i kotwy powinny by¢ usuniete tak, aby nie
wchodzity w warstwe tynku lub zabezpieczone antykorozyjnie. Rury i przewody wodno-kanalizacyjne
musza by¢ zaizolowane przed kondensacja pary wodnej. Przygotowanie $wiezego podtoza betonowego
do tynkowania sprowadza sie do czyszczenia go szczotkami, zmycia i zwilzenia. Dozwolone jest
wystepowanie drobnych rakéw, niedopuszczalna jest tuszczaca sie zendra na powierzchni elementéw
prefabrykowanych.

W przypadku zanieczyszczenia powierzchni betonowej olejem szalunkowym lub sadza, nalezy ja
oczysci¢ za pomoca piaskowania lub specjalnych preparatéw odttuszczajacych.

Zacieranie tynku

Moment przystapienia do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie, tak aby nie nastgpito zbytnie
przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje sie z reguly po natozeniu dodatkowej, cienkiej
warstwy zaprawy, odpowiadajgcej grubosci kruszywa.

Prace wykonczeniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologia robét tynkarskich, stosujac narzedzia
odpowiednie do oczekiwanego efektu wykoniczenia i przeznaczenia tynku.

Pielegnacja
Tynki zewnetrzne chronié¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszajac je woda.
Malowanie

Otynkowane podioza mozna malowac¢ farbami elewacyjnymi znanych producentéw (np. QUICK-MIX,
ATLAS, BOLIX itp). Rozpoczecie prac malarskich mozliwe jest po uptywie 2+6 tygodni od zakorniczenia
tynkowania (zaleznie od rodzaju i koloru farby). Zaleca sie zastosowanie farby krzemianowej
zewnetrznej na elewacjach tynkowanych.

Podtoze, suche, wolne od kurzu i pytéw, pozostatosci olejow, woskéw do szalowania oraz pozostatych
$Srodkéw antyadhezyjnych. Przy ocenie i przygotowaniu podioza nalezy uwzgledni¢ wskazania
lokalnych norm oraz obowigzujacych przepiséw technicznych. Wszystkie podtoza mineralne musza by¢
dobrze stwardniate a podtoza mocno nasigkliwe prawidtowo zagruntowane.

Przed malowaniem nalezy sprawdzié, czy zagruntowane podtoze dobrze wyschto a powierzchnia jest
matowa. Technologie i obrébke malowania wykona¢ zgodnie z wskazaniami wybranego producenta
powtoki malarskie;.
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5. Remont obiektu - roboty towarzyszace

Przepona pozioma

Nalezy wykonac¢ przepone grawitacyjng jednorzedowa.

W murze nalezy nawierci¢ otwory o $rednicy 25-30 mm w odstepach osiowych ok. 10,0-12,5 cm. Kat
pochylenia otworéw powinien wynosi¢ ok. 302. Gteboko$¢ otworéw powinna by¢ mniejsza o ok. 5 cm
od grubos$ci muru. Podczas wiercenia nalezy kontrolowa¢ réwnolegtos¢ wierconych otwordw. Z
wnetrza resztki zwierciny za pomoca sprezonego powietrza. Skontrolowac czy nie wystepuja wewnatrz
pustki, pekniecia czy kawerny. JeZeli badanie daje wynik pozytywny mozna wlewa¢ do otworéw $rodek
do uszczelnien.

Srodek do uszczelnien wlewaé 2-3 krotnie do momentu uzyskania zalecanego zuzycia tzn. ok. 15kg na
1m? przekroju poziomego muru. Kolejne napetianie otworéw wykonywaé¢ po wchtonieciu przez mur
pierwszej partii srodka.

Po zakoniczeniu iniekcji prowadzonej metoda grawitacyjng lub niskoci$nieniowa nalezy otwory
zasklepi¢ ptynng, bezskurczowa zaprawa. Zaprawa wypetnia otwory i odtwarza pierwotna no$nos¢
muru.

Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi + 0°C.

Zabezpieczenie scian fundamentowych,

Niniejszy projekt przewiduje izolacje pionowa przeciwilgociowa czesci podziemnej do poziomu okoto
1,1-1,2 m ppt. Projektuje sie odkopanie fragmentami 1,5-2,0m, oczyszczenie podtoza Scian
piwnicznych, usuniecie starych zmurszatych tynkéw i niestabilnych wypraw na murze ceglanym oraz
uzupetnienie ich. Nastepnie projektuje sie uszczelnienie podtoza srodkiem przeznaczonym do tego typu
$cian i zagruntowanie $rodkiem recznie. Tak przygotowane podioze zabezpieczy¢ folia kubetkowg a
nastepnie obsypac¢ zwirem wzdtuz foli kubetkowej i ziemia.

Obrobki blacharskie i parapety

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy tytan cynkowej grubosci 0,7mm. Stare obrdbki blacharskie
zdemontowac. Parapety murowane do zachowania, zabezpieczy¢ obrébkami blacharskimi. Parapety
winny by¢ dostosowane do grubosci $cian po remoncie elewacji. Parapety wykonac¢ z blachy tytanowo-
cynkowej badz cynkowe;j.

Stolarka okienna.

Stolarka okienna zostanie poddana wymianie wg. odrebnego uzgodnienia z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw na etapie wykonywania prac budowlanych. Na etapie wykonywania prac po
wyborze dostawcy stolarki, rozwigzania szczeg6towe zostang przedstawione do akceptacji przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wykonawca remontu zobligowany jest do przedstawienia konserwatorowi zabytkow - delegatura w
Watbrzychu, ostatecznej wersji stolarki okiennej do zamontowania wraz z akceptacjg konserwatora
zabytkéw.

Wytyczne do produkcji okien :
— profil PCV, minimum 6 komorowy, wzmocniony profilem stalowym, o izolacyjnosci w kolorze
biatym,
— szyby zespolone (pakiet trzyszybowy) o wspo6tczynniku przenikania ciepta okoto Umax = 0,7W/
m2K (musi zosta¢ spelniony warunek dla catego okna Umax = 1,1W/ m2K),
— profil PCV wraz z szyba zespolong winien posiada¢ wspoétczynnik przenikania ciepta okoto nie
wiekszy niz Umax = 1,1W/ m2K,
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— okucia obwodowe, systemowe, o wysokiej niezawodnosci, regulacja okucia klamka;
— nawietrzaki okienne w kazdym oknie;

Projekt wymiany okien, przewiduje wymiane parapetéw drewnianych od strony wewnetrznej
Projekt wymiany okien przewiduje uzupeinienie ubytkéw po demontazu i montazu okien.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z normami, sztuka budowlana, instrukcja montazu okien
wykonang przez producenta oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Szczegobtowy zakres i ilo$¢ robét do wykonania podaje przedmiar robét.
Szczegbétowe rysunki ram okiennych i ich podziat zostat zamieszczony na zestawieniu stolarki okiennej.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

Stolarka drzwiowa zostanie poddana wymianie wg. odrebnego uzgodnienia z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow na etapie wykonywania prac budowlanych. Na etapie wykonywania prac po
wyborze dostawcy stolarki, rozwigzania szczegélowe zostang przedstawione do akceptacji przez
Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Stolarke zewnetrznych drzwi wejsciowych - skrzydta drzwi i o$cieznice nalezy poddac
wymianie na drzwi o wsp. min. U=1,3 W/(m2K).

Wykonawca remontu zobligowany jest do przedstawienia konserwatorowi zabytkéw - delegatura w
Watbrzychu, ostatecznej wersji stolarki drzwiowej do zamontowania wraz z akceptacja konserwatora
zabytkéw.

6. Kolorystyka.

Dobé6r kolorystyki w porozumieniu z inwestorem i w uzgodnieniu z Wojewo6dzkim
Konserwatorem Zabytkéw - zgodnie z zatgczonymi rysunkami architektonicznymi.

7. Instalacje wod.-kan., c.0., wentylacja

Instalacja wody cieptej i zimnej

Zaprojektowano wymiane instalacji wewnetrznej rozprowadzajaca wode do punktéw
czerpalnych pokazanych na rysunkach z rur PE-Xc (polietylen sieciowany) taczonych za pomoca
ztaczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych. W miejscach podtaczen baterii i zaworow
czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia
lacznikéw gwintowych stosowaé tasme lub paste teflonowa. Rurociagi do zbiornika na ciepta wode
nalezy rozprowadzi¢ na stropie, po Scianie lub w bruzdach przykrytych warstwa betonu ze spadkiem w
kierunku przyboréw. W miejscach przejs¢ przez Sciane i strop zastosowac otuliny ze specjalnego PE.
Wszystkie przewody rozprowadzajace (woda zimna, cwu), prowadzone w $cianach dziatowych i w
bruzdach, nalezy zaizolowac ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 9mm.

Kanalizacja sanitarna

Istniejaca (do remontu) instalacja kanalizacyjna z rur PCV zbierajgca Scieki w budynku.
Odpowietrzenie instalacji bedzie nastepowa¢ poprzez zawory napowietrzajagce oraz rure
wyprowadzong ponad dach budynku ksztattkg systemu dachowego. Piony i odptywy z przyborow
projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV 1aczonych na kielichy z uszczelkami typu
wargowego. Podejécia do przyboréw sanitarnych montowaé w bruzdach $cian. Srednice podejs¢ i
spadki wedtug rysunkéw i obowigzujacych norm.

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkami i w sposéb pokazany na rysunkach
dotyczacych kanalizacji sanitarnych. Czyszczak nalezy umiesci¢ tak, aby otwor rewizyjny znajdowat sie
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25cm nad posadzka. Potgczenia do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych.
Wszystkie urzadzenia sanitarne nalezy zaopatrzy¢ w zamkniecia wodne. Po wykonaniu kanalizacji
nalezy poddac ja prébie szczelnosci zgodnie z PN-81B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przejécia przez tawy fundamentowe nalezy
wykonaé w rurze ochronnej uszczelni¢ elastycznym szczeliwem.

Wentylacja nawiewna.

Do prawidlowego dziatania wentylacji nalezy zapewni¢ doptyw powietrza zewnetrznego. Do
wentylacji nawiewnej stuza okna rozszczelnione lub nawiewniki okienne umieszczone w dolnej lub
gbrnej ramie okna. Dodatkowo w pomieszczeniach tazienki i wc zastosowano drzwi z kratkg nawiewna
dotem o wolnym przekroju 200cm?.

Wentylacja wywiewna.

Dla wentylacji pomieszczen istniejacych przyjeto wentylacje wywiewna grawitacyjng w postaci
istniejacych kanatéw wentylacyjnych. W pomieszczeniach ktérych brak jest wentylacji zaprojektowano
kanaly wentylacyjne izolowane stalowe @#150/200 wyprowadzone ponad dach. Wszystkie przewody
wentylacyjne pokazano na rysunkach projektu budowlanego. Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢
jako stalowe - niepalne. Kanaty wentylacyjne obudowac po zakonczeniu prac.

Rurociqgi c.o. i grzejniki c.o.

Instalacje c.0. wykonac¢ z rur polietylenowych tréjwarstwowych PEX/Al/PEX. Rury prowadzi¢ w
bruzdach Sciennych oraz w posadzce na styropianie, w rurze ochronnej Peschel, lub w piance
poliuretanowej. Grubo$¢ wylewki na rurg z otuling min. 4cm. W przej$ciach przez Sciany zastosowacé
tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze, wypetnione kitem plastycznym. Podejscia do kotta wykonac
z rur miedzianych lub stalowych na odcinku, co najmniej 1,50m w otulinie z pianki. Na zakonczeniu
pionu stosowa¢ odpowietrzniki. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku kotta.

Instalacja napelniana woda. Préby szczelnos$ci instalacji na zimno i ciepto nalezy wykona¢
zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji. Prébe szczelno$ci przeprowadzi¢ przed
zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek. W przypadku wystapienia prostych odcinkéw o
dtugosci wiekszej niz 5m nalezy zastosowaé kompensatory U-ksztattkowe. Srednice oraz trasy
prowadzenia przewoddw pokazano w cze$ci graficznej projektu.

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania, przed jej zakryciem oraz przed wykonaniem
izolacji cieplnej nalezy wykona¢ badania szczelno$ci. Powinny by¢ one wykonane woda zimna. Préba
szczelno$ci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt
6 pkt 11.2". Przed przystapieniem do badan nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie zbiorcze, zaslepic¢
rure zbiorcza i inne rury zabezpieczajace. Po napeieniu instalacji woda zimng i po dokladnym jej
odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji.
Badanie szczelno$ci instalacji woda nalezy rozpocza¢ po oKkresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwiekszy¢
cis$nienie w instalacji za pomoca pompy, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Instalacje poddajemy badaniu na ci$nienie probne o wartosSci ci$nienie roboczego w najnizszym
punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejsza niz warto$¢ ci$nienia probnego 0,4 MPa i
obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po zakoniczeniu badania szczelno$ci na zimno naleZzy ponownie
dotaczyc¢ instalacje do Zrodta ciepta (jezeli byta odtaczona), podiaczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzic¢
napetienie instalacji woda oraz sprawdzi¢, czy ci$nienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z
projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na
zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos$¢ wartoSci
ci$nienia i réznicy ci$nienia.
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Wytyczne branzowe

* Kominy spalinowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1443:2003.

* Piony wod-kan. prowadzone przy $cianach i kominach wentylacyjnych omurowac $cianka z
cegly z zapewnieniem dostepu pokryw czyszczakéw kanalizacyjnych oraz zawordéw
odcinajacych.

* Instalacje wykonang z zastosowaniem przewoddéw metalowych, a takze metalowa armature
oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatéw nie przewodzacych pradu elektrycznego
nalezy obja¢ elektrycznymi potaczeniami wyréwnujgcymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-
IEC 60364-5-54:1999.

* Kociot i pompe cyrkulacyjng wyposazy¢ w oddzielne zabezpieczenia i odwody elektryczne.
Nalezy przewidzie¢ odpowiedni sposéb zabezpieczenia i sygnalizacji przy przekroczeniu
ustanowionej temperatury wody grzewczej. (dopuszczalna temperatura dla przewodéw z rur
warstwowych PEX/Al/PEX w systemie HKS wynosi 95°C.).

*  Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” cz. Il
Instalacje sanitarne oraz okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku (Dz. U. nr 75 z 15.06.2002 roku) w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz DZ. U. nr 80 z 27.03.2003 o zmianie
ustawy - Prawo budowlane.

Uwaga! Dopuszcza sie w trakcie wykonywania zamierzenia inne rozwiqgzania materiatowe
o odpowiednich parametrach i wmaganych atestach technicznych.

8. Instalacje elektryczne

Podstawa opracowania i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest doprowadzenie kabla do platformy dZwigowe;.

Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:
- wewnetrzna linia zasilajaca,
- ochrona przeciwprzepieciowa,
- ochrona przeciwporazeniowa.

Przepisy i normy

[1]. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.”;

[2]. PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i o§wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.”

[3]- PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

[4]. PN-EN 1838 ,Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.”

[5]. PN-EN 62305-1:2008 ,,0chrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

[6]. PN-86/E-05003/01 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

[7]. PN-EN-05173-1 ,Systemy okablowania strukturalnego”.

[8]. PN-EN 12101 ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta”;

[9]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr.80,p0z.563).
[10]. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ( Dz. U. Nr 75 z dn. 15 czerwca
2002 r. Poz. 690 ).

Zasilanie
Budynek posiada kablowe przytacze niskiego napiecia.
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Wewnetrzna linia zasilajqca
0d rozdzielnicy RG nalezy utozy¢ linie kablowa kablem typu YKYzo 5x25mm?2. Kabel nalezy
obudowa¢ pozarowo ptytami g-k do EI90.

Rozdzielnice oddziatowe

Dla potrzeb zasilania dZwigu przewiduje sie zabudowe rozdzielnicy z wyprowadzeniem
przewodu dla zasilenia dZwigu.

Instalacja sity i gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V oraz 400 V nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZo
3x2,5mm? oraz YDYzo 5x(4)2,5mm?2 o napieciu izolacji 750V uktadanymi pod tynkiem. Nalezy
zastosowac osprzet wtynkowy w pomieszczeniach suchych, a w pomieszczeniach sanitarnych oraz
gospodarczych szczelny 1P44. Gniazda w tazienkach zamontowa¢ na wysokosci 1,1-1.2m nad podtoga,
a w pomieszczeniach biurowych na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki. Dla potrzeb zasilania
instalacji komputerowej przy stanowiskach pracy nalezy zabudowac zestawy gniazd typu PEL
wyposazone w gniazda typu DATA z kluczem oraz gniazda typu R]45.

Instalacja uziemiania i odgromowa

W zwiagzku z planowanym remontem pokrycia dachowego na dachu nalezy wykona¢ remont
istniejacej instalacji odgromowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Instalacje
odgromowa nalezy prowadzi¢ po istniejacych starych trasach zwodéw poziomych i pionowych.
Instalacje nalezy wykona¢ z drutu ocynkowanego FeZn g8 mm. Przewody odprowadzajace z drutu FeZn
g8mm prowadzi¢ na uchwytach naciggowych po istniejgcych trasach zwodow. Wszystkie metalowe
elementy, znajdujace sie na dachu potaczy¢ ze zwodami poziomymi drutem FeZn g8mm. Na dachu
budynku nalezy utozy¢ zwody poziomie uktadajac je po kalenicy dachu.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszym zapisem:

- zwody poziome niskie wykona¢ z drutu FeZn ¢8mm,

- zwody niskie na kalenicy dachu

- rozstaw uchwytow na trasie zwoddw poziomych ma wynosi¢ ok. 1m

- przewody odprowadzajace wykonac z drutu FeZn g8mm,

- potaczy¢ kominy i inne cze$ci metalowe do instalacji odgromowej dachu,
- ztacza kontrolne w zabudowaé w miejscu starych ziacz,

- taczy¢ instalacje odgromowa z rynnami uchwytem rynnowym.

Cato$¢ robét po zakonczeniu winna spetnia¢é wymagania norm i przepiséw. Do odbioru
koncowego przedtozy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, metryke urzadzenia piorunochronnego,
protokoty badan, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla wyrobéw stosowanych w
urzadzeniach piorunochronnych.

Dla potrzeb instalacji uziemienia, wokét budynku utozy¢ uziom otokowy wykonany z bednarki
FeZn 40x5 mm. Bednarke uziomu otokowego nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,6 m i w odleglosci co
najmniej 1 m od zewnetrznej krawedzi budynku. Prace ziemne przeprowadzi¢ przy pomocy sprzetu
recznego ze wzgledu na trasy linii kablowych biegnacych w poblizu budynku. Uziom taczy¢ poprzez
spawanie i zabezpieczy¢ przed szkodliwym dzialaniem korozji. Cato$¢ robét po zakonczeniu winna
spelnia¢ wymagania norm i przepiséw. Wymagana rezystancja uziemienia R<10€). W przypadku nie
uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy dobi¢ dodatkowe uziomu szpilkowe

Pozarowy wytqczniki prqdu - P-POZ
Przy wejsciu do budynku nalezy zabudowa¢ pozarowy wyltacznik pradu p.poz, wylaczajace
napiecie z catego budynku. Do przyciskéw P-POZ doprowadzi¢ kabel HDGs 3x1,5mm? PH90. Kabel do
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przycisku p.poz nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Naci$niecia przycisku p.poz spowoduje wyzwolenie
cewki wybijakowej i wylaczenie gtdwnego wylacznika pradu zamontowanego w rozdzielnicy TG z
wykluczeniem obwodoéw p.poz tj. central sygnalizacji alarmu pozaru i central oddymiania.

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania wymaga zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
poniewaz wystepuja roboty przy wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej
5,0 m i nie tylko.

9. Montaz platformy dzwigowej dla os6b niepelnosprawnych

Projekt budowlany zawiera montaz gotowej platformy dZzwigowej zewnetrznej. Platforma zostanie
dostarczona jako gotowy element na teren Centrum Kultury. Platforma zostanie zasilona z budynku
gtoéwnego przewodem wg. DTR urzadzenia.

Dla potrzeb platformy dzwigowej projekt budowlany zawiera przygotowanie utwardzenia i wykonanie
plyty Zelbetowej pod ustawienie i montaz platformy dla niepetnosprawnych.

0d strony elewacji tylnej budynku projektuje sie winde dla os6b niepetnosprawnych w postaci dzwigu
platformowego posadowionego na ptycie fundamentowej zelbetowej. W celu wykonania fundamentu
nalezy zdja¢ goérna warstwe humusu, nastepnie wykona¢ wykop do gtebokosci przemarzania gruntu i
w zsypac kruszywem naturalnym ( pospotka ) zageszczajac warstwy co 40 cm. Mechanicznie do 1,=0,98.
Na tak przygotowanym podtozu nalezy wyla¢ ptyte fundamentowgq zbrojong z betonu konstrukcyjnego
B-20 zbrojone stalg 34GS; StOS-b, na podbudowie z chudego betonu gr 10 cm klasy B-10. Fundament
wykona¢ w otwartym wykopie zwracajac uwage, aby byl chroniony przed nie kontrolowanym
naptywem woéd powierzchniowych pochodzacych z opadéw atmosferycznych)zwtaszcza deszczéow
nawalnych). Fundament obiektu nalezy zabezpieczy¢ izolacja 2 x papa asfaltowa na lepiku.

Grubo$¢ ptyty 20cm, zbrojenie @12 co 20 cm, gérg i dotem.

Uwaga: przed betonowaniem nalezy wstawi¢ tuleje umozliwiajaca montaz kratki $ciekowej
odwadniajacej szyb windy. Odprowadzenie kratki Sciekowej nalezy wykonac¢ w pierwszej kolejnosci za
pomoca rur PCV do podsypki piaskowej pod ptyta fundamentowa przed betonowaniem.

10. Wykonanie otworu drzwiowego w $cianie zewnetrznej

Projekt zawiera wykonanie na 1 pietrze wykucia otworu drzwiowego w Scianie zewnetrznej tylnej, o
wymiarach 100/220 zabezpieczonych nadprozami typu L przeznaczonych dla Scian obcigzonych
stropami. Zgodnie z rysunkiem projektu budowlanego zastosowano nadproza typu L19 w ilo$ci 4 sztuk
o dtugosci L-180cm. Technologicznie wykona¢ i osadzi¢ w bruZdzie 2 nadproza po rozkuciu nie wiecej
niz % grubosci Sciany, nastepnie po osadzeniu, zamocowaniu nadprozy wykona¢ bruzde na pozostalej
czesci $ciany i osadzi¢ pozostate nadproza zelbetowe.

11. Zapewnienie jakosci wykonania robét budowlanych.

W celu zapewnienia dobrej jakosci i uzyskania odpowiedniej trwatosci wykonanych ocieplen
metoda ,bezspoinowg”, konieczne jest przestrzeganie przez inwestoréw i wykonawcow zasad ujetych
w niniejszej dokumentacji oraz przestrzegania Instrukcji nr 334/2002 wydanej przez ITB Warszawa.
Wykonawca robot ociepleniowych jest zobowigzany przeprowadzic¢ nastepujace odbiory cze$ciowe:

* jakosci przygotowania podtoza $ciennego,

* jakosci zamocowanych plyt termoizolacyjnych,
* jakos$ci warstwy zbrojonej,

* robdt tynkarskich,

* nowo wykonanych obrébek blacharskich.
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Inwestor dokonuje odbioru koncowego z uwzglednieniem:

* zapiséw w dzienniku budowy,

* protokotéw odbioréw czesciowych,
a takze ocenia nastepujace elementy ocieplenia:

* rownos$¢ powierzchni, wg wymagan normowych [II kategoria tynkdw zewnetrznych],

* jednolito$¢ faktury,

* jednolitos¢ kolorow,

* prawidtowo$¢ wykonania wszystkich szczegétéw ocieplen i ich zgodnosci z dokumentacja,

* prawidtowos¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji Scian.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robét jest

zobowigzany do ich usuniecia.

12. Warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ atesty techniczne oraz
powinny odpowiada¢ ustaleniom odpowiednich norm. Roboty budowlane i rzemieS$lnicze musza
by¢ prowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” [tom I ,Budownictwo ogélne”], odpowiednimi instrukcjami ITB [dla elementow
systemowych], technicznymi przepisami budowlanymi, Polskimi Normami oraz specyfikacjami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami) oraz Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst
jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013 roku z p6Zniejszymi zmianami).

13. Wytyczne przeciwpozarowe i bhp.

Przy rozwigzaniach materiatowych zachowano przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wszystkie
roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod upowaznionym nadzorem,
zachowujac przepisy bhp dla rob6t budowlano - montazowych, a w szczeg6lnosci stosowaé sie do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdét budowlanych [Dz. U. Nr 47, poz. 401]. Obiekt nie wymaga
wykonania ekspertyzy budowlane;j .

14. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.
Istniejace obiekty budowlane - zakres robét.

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana. Zakres robét obejmuje remont budynku uzyteczno$ci
publicznej wraz z instalacjami.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa ludzi.

Na przedmiotowej dziatce nie wystepujg takie zagrozenia. Istniejagcy budynek posiada wysokos$¢
okoto 10m. przewidziane s3a prace na wysokosci.

Kolejnos¢ wykonania robot i mozliwos$¢ wystapienia zagrozen.

ROBOTY ZIEMNE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
»  Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
= Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu
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przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

= Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:
= Upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych
na ptyty balkonowe);

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
» Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania;
= Brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy wykonywaniu robét
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania), uderzenie spadajacym przedmiotem
osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
= Pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
= Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb 15 postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej), porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét szczegélnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne, szkolenie okresowe. Szkolenia te
przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne
ogdlne ("Instruktaz ogélny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
wstepne na stanowisku pracy ("Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy.

W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnos$ci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosSci
przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom.

* Teren budowy lub robdét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

* Roboty na wysokosciach prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich rusztowan i pasow
indywidualnych zabezpieczajacych.

* Prace na gtebokosciach wykonywa¢ przy zachowaniu warunku bezpieczenistwa pracownika
wykonujacego roboty na wysokoSciach, przez co najmniej jednego pracownika
ubezpieczajgcego na powierzchni.

* Zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy (m.in. apteczka pierwszej
pomocy).

* Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

* Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpos$rednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

UWAGA! WSZELKIE ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH” - TOM I ,BUDOWNICTWO OGOLNE”, TOM II
,INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSLOWE”, ODPOWIEDNIMI INSTRUKCJAMI ITB (DLA ELEMENTOW
SYSTEMOWYCH) I PRZEPISAMI ORAZ POLSKIMI NORMAMI.

15. Zakres oddzialywania inwestycji.

Na podstawie art. 34 ust. 3, pkt 5, Ustawy Prawo Budowlane, oraz w nawigzaniu do
Rozporzadzenia MTBIiGP z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z p6Zn. zm.) w
projekcie budowlanym, nalezy zamieSci¢ informacje o oddziatywaniu obiektu na otoczenie.
Oddziatywanie niniejszego obiektu na otoczenie, zamyka sie w granicach budynku oraz dziatki nr 888
do ktoérej inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku i nie ingerowaniu poza jego obszar, catkowity
zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych zamyka sie w granicach jak wyzej.
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