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I. WSTĘP. 
 
1. Przedmiot i zakres opracowania. 
 
 Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i termomodernizacji budynku gminnego 
Centrum Kultury w Ludwikowicach Kłodzkich przy ul. Fabrycznej 2.  Zakres planowanych prac 
budowlanych obejmuje wykonanie termomodernizacji wraz remontem budynku - doprowadzenie 
obiektu do stanu użytkowego poprzez wykonanie nowych powłok elewacyjnych wraz z dociepleniem 
obiektu (budynek główny), wykonanie tynków renowacyjnych ciepłochronnych (budynek Sali 
gimnastycznej) i z dobraniem odpowiedniej kolorystyki w kolorach neutralnych, remont i docieplenie 
połaci dachowych przy zachowaniu pierwotnego pokrycia dachu obiektu (papa bitumiczna). Projekt 
budowlany obejmuje swoim zakresem budowę wentylacji (nawiewno-wywiewnej) oraz montaż 
urządzenia zewnętrznej platformy dźwigowej dla niepełnosprawnych. 
Szczegóły rozwiązań projektowych zostały podane w dalszej części opracowania w pkt. III – 
TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH, str.13. 
 
Kompleksowy remont znacznie wydłuży żywotność obiektu i  poprawi parametry cieplne budynku, 
zlikwiduje jego zawilgocenie wewnątrz poprzez zablokowanie przenikania zimnego powietrza przez 
mury ceglane. 
 
Uwaga! Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym i nie obejmuje rozwiązań właściwych dla 
projektu wykonawczego. Zobowiązuje się wykonawcę do weryfikacji  danych przed i w trakcie budowy 
w razie konieczności do opracowania projektów wykonawczych wykonywanych rozwiązań.   
 
 
2. Podstawa opracowania. 
  
 Przedmiotowy projekt został wykonany w oparciu o: 

• Zlecenie i wytyczne inwestora. 
• Wizję lokalną w terenie. 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29 

listopada 2013 roku z późniejszymi zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami). 

 
3. Wytyczne p.poż. 
 

Budynek zlokalizowany jest w na terenie wsi Ludwikowice Kłodzkie i stanowi obiekt 
wolnostojący. Kolejny sąsiedni budynek zlokalizowany jest w odległości około 20m.  Budynek 
murowany wykończony powłokami niepalnymi. 
 Budynek mieszkalny 3 kondygnacyjny z kategorią zagrożenia ludzi ZLIV - kwalifikowany do 
klasy D odporności pożarowej.  
Materiały zastosowane podczas remontu są materiałami niepalnymi. Budynek zaprojektowany jako 
NRO. 
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II. STAN ISTNIEJĄCY. 
 
1. Ogólna charakterystyka obiektu. 
  
 Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na terenie wsi Ludwikowice Kłodzkie w Gminie Nowa 
Ruda, jako obiekt wolnostojący, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, budynek gminnego Centrum 
Kultury. Budynek zaprojektowany na rzucie prostokąta, wykonano w technologii tradycyjnej. Ściany 
zewnętrzne o grubości ca. 50cm są murowane z cegły ceramicznej pełnej. 
 Wejścia do obiektu (2 bramy) zlokalizowane są centralnie w elewacji frontowej i elewacji tylnej, 
powyżej poziomu terenu.  
 Obiekt przykryty dachem stromym,dwuspadowym, w konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu 
to papa bitumiczna. Odwodnienie dachu prowadzone jest rynnami z poszczególnych połaci do rur 
spustowych poprowadzonych na elewacjach obiektu. 
Ponadto na elewacjach znajdują się inne elementy infrastruktury – sieci telekomunikacyjne,  
elektroenergetyczne, itp. Obróbka blacharska wykonana jest z blachy ocynkowanej. 
 Elewacje są tynkowane – wykończenie elewacyjne stanowi tynk cementowo-wapienny.   
 Stolarka zewnętrzna wykonana jest jako PCV (częściowo do wymiany). Otwory okienne mają 
regularny rytm i kształt. 

 

2. Stan techniczny obiektu. 
 
 Ocenie stanu technicznego podlegały elementy elewacji, dachu, obróbki blacharska i stolarka 
zewnętrzna, stan ścian fundamentowych.  

Więźba dachowa drewniana, zachowana jest w stanie dobrym bez widocznych uszkodzeń, 
częściowo do lokalnych napraw i do docieplenia. 

Obróbki blacharskie widoczne korozja i ubytki. 
 Stolarka jest wymieniona, stolarka PCV - zalecana częściowa wymiana wymiana. 

Elewacja pokryta warstwą tynku jednorodna, nadaje się do docieplenia po uprzednim skuciu 
powłok tynkarskich.  

Mury fundamentowe i cokoły ceglane,  przeznaczone do docieplenia oraz do pokrycia 
okładzinami z cegłopodobnymi (odtworzenie elewacji). 
 
3. Dokumentacja fotograficzna.  
 

  

Elewacja frontowa i boczna Elewacja  boczna 
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Elewacja frontowa i boczna Elewacja boczna 

  

Elewacja boczna i tylna Elewacja bocznai tylna 
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Widok dachu sali gimnastycznej Widok dachu Sali gimnastycznej i przybudówki 

  

Widok dachu budynku głównego  Widok dachu budynku głównego 

  

  

  

 
 
4. Gabaryty obiektu. 
 
 Wymiary obiektu wynoszą dł./szer./wys.: 41,00m/24,83m/9,59m.  
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III. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH. 
 
 
1. Remont dachu 
 
 
Remont dachu płaskiego 
 
Stropodach w konstrukcji drewnianej zachowany w dobrym stanie. Pokrycie dachowe to papa 
ułożona bezpośrednio na niedocieplonym dachu. Widoczne liczne spękania i nieszczelności.  Stan 
ogólny wymagający naprawy. 
Obróbki blacharki nadają się jedynie do wymiany.  
Kominy - do remontu i przemurowania . 
Rynny i rury spustowe i obróbka pasów rynnowych do wymiany. 
Instalacja odgromowa - brak instalacji odgromowej. 
 
 

Podłoże przed wykonaniem prac należy oczyścić i usunąć nierówności. Należy pamiętać aby 
przed ułożeniem styropapy rozłożyć warstwę paroizolacyjną. Może być ona wykonana ze specjalnych 
membran bitumicznych lub folii polietylenowej. Wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw 
dachu (znajdujących się pod styropianem), należy przed montażem płyt ułożyć warstwę z papy 
perforowanej, po czym zamontować kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60m2 powierzchni dachu). Ma 
to na celu odprowadzenie pary wodnej migrującej z wnętrza 
budynku, jak również umożliwienie odparowania wilgoci 
zalegającej w starych podkładach stropodachu. Na tak 
przygotowanym podłożu można przystąpić do wykonania 
montażu styropapy. Płyty układać tak, aby krawędzie 
boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze 
dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące 
płyty. Do mocowania termoizolacji w podłożu betonowym 
stosuje się łączniki składające się z teleskopu, wkrętu oraz 
kołka rozporowego (np.: ESSVE, EJOT). 

Zgodnie z norma DIN1055 w budynkach o wysokości 
do 20m na dachach płaskich wyznacz się trzy strefy 
obciążenia wiatrem: 
- strefa wewnętrzna, 
- strefa brzegowa, 
- strefa narożna. 

Strefą brzegową jest obszar zewnętrzny o szerokości 1/8 krótszego boku dachu, nie większy niż 
1m i nie szerszy niż 4m. W obrębie strefy brzegowej wyznacza się obszar największego obciążenia 
wiatrem – strefę narożną. Pozostała część dachu poza strefą brzegową to strefa wewnętrzna. 
Największe siły ssące wiatru występują w strefie narożnej i maleją w kierunku środka dachu. Przyjmuje 
się, że w strefie narożnej potrzeba 9 łączników, w strefie krawędziowej 6, a w strefie środkowej 3 sztuki 
na 1 metr kwadratowy.  
 

Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy nawierzchniowej. Należy 
pamiętać aby ogień palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę, gdyż może to spowodować 
przypalenie papy użytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu,.  
Należy unikać wywijania papy przy kominach i ogniomurze pod kątem 90 stopni.  
 

Styropapę można montować za pomocą klejów. Ważne jest to aby podłoże było czyste 
oczyszczone z kurzu i nierówności. Podłoże należy zagruntować roztworem bitumicznym (np.: 
EMAILLIT BV-EXTRA), powłoka musi wyschnąć. Na tak przygotowanym podłożu można kleić płyty 
warstwowe. Do klejenia płyt typu styropapa można stosować kleje przeznaczone do położy 
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betonowych np.: (Vedatex-Adhesiv) lub bitumiczne masy klejowe (np.: Izoplast Mega-Tex). Zaleca się w 
strefie narożnej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosować dodatkowo łączniki mechaniczne. 
 
 Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć dach przed ewentualnym zalaniem. 
Projektuje się wymianę rynien na całej długości połaci dachowych, a także rury spustowe. 
Kolorystyka zgodna z kolorem obróbek blacharskich najbardziej zbliżonym do koloru dachówki. 
W przypadku wymiany zachować prawidłowe przekroje, spadki, a także zgodność wymiarową i 
kolorystyczną z istniejącymi elementami. Zalecana średnica rynien 10-15cm, spadki 0,5-2%. 
 
 
 
Instalacja odgromowa 
Po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu obróbek blacharskich należy wykonać ponowny montaż 
instalacji odgromowej na kominach i podłączenie do całości systemu instalacji odgromowej zgodnie z 
obowiązującą normą (PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002) i normami związanymi. Po zakończeniu 
montażu konieczne jest wykonanie nowych pomiarów. 
Zakres prac 

− wymiana elementów przewodów instalacji odgromowej, 
− wykonanie nowych uchwytów, 
− Sprawdzenie dostępnej części podziemnej instalacji (stanu uziomu), a w razie potrzeby 

naprawa, 
− Sprawdzenie sprawności działania (przeprowadzenie badań technicznych i pomiarów 

rezystancji) – odbiór instalacji na podstawie obowiązującej normy (PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002) i norm związanych 

 
Kominy 
Z uwagi na stan techniczny kominów przewiduje się : 

− przemurowanie kominów z cegły ceramicznej klinkierowej.  
− wymiana kratek wentylacyjnych i krat zabezpieczających kanały spalinowe. 
− wykonanie obróbek blacharskich 

Uwaga: przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć przewody wentylacyjne przed 
zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami; pokrycie wokół kominów należy ochronić przed 
przypadkowym przecięciem i zniszczeniem 
 
 
Warunki p. poż. 
Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunków ochrony p.poż. budynku. 
Zastosowano impregnację wymienianych elementów drewnianych oraz impregnację wszystkich 
elementów drewnianych więźby dachowej środkiem ogniochronnym typu Ogniochron. 
 
 
 
Pozostałe warunki wykonania robót 
 

− przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć elewację, przed uszkodzeniami w trakcie 
remontu dachu. 

− stosowane materiały budowlane, elementy oraz materiały powinny posiadać świadectwa 
potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski; 

− prace budowlano – montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych.” 

− Prace rozbiórkowe, impregnacyjne i remontowe należy powierzyć wykonawcy posiadającemu 
doświadczenie w realizacji tych prac, posiadającemu stosowne uprawnienia. 
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− wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz 
ich zgodność z Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

− Prace budowlane należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem i zachowaniem zasad i 
przepisów BHP. Wszystkie prace powinny być prowadzone pod ścisłym nadzorem technicznym. 

− Wszystkie prace należy wykonywać stosując się do zasad określonych w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” ITB tom I, wydawnictwo 
Arkady. 

 
Materiały do wykonania remontu powinny odpowiadać polskim normom i posiadać między innymi: 
 

− aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie, 
− Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
− Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
− Wszystkie materiały muszą posiadać atesty i świadectwa zgodności oraz uzyskać aprobatę 

Inspektora 
− Nadzoru. 
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2. Termomodernizacja - remont elewacji budynku głównego 
 
2.1.  Wprowadzenie. 
 
 Technologię opracowano w oparciu o Instrukcję nr 334/2002 wydaną przez ITB Warszawa –  
„Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków”. 
 Przedmiotowe zamierzenie obejmuje: termomodernizację ścian zewnętrznych. 
 Termomodernizacja jest procesem, który ma na celu ograniczenie wydatków energii na 
ogrzewanie istniejących obiektów budowlanych, wybudowanych w czasach, gdy obowiązywały bardzo 
liberalne normy cieplne. Zakres prac termorenowacyjnych zależy od wieku budynku, technologii, w 
jakiej budynek został zrealizowany oraz aktualnego stanu technicznego elewacji. Termomodernizacja 
przynosi wymierne korzyści w postaci dużo niższych kosztów ogrzewania. W budynkach mieszkalnych, 
powstałych w okresie powojennym [do około połowy lat osiemdziesiątych], zużycie energii potrzebnej 
na ogrzanie 1m2 powierzchni budynku wynosił około 360 kWh/1rok. Zły stan techniczny większości 
takich budynków spowodowany jest przemarzaniem ścian zewnętrznych, nieszczelnością okien, czy 
nieefektywną instalacją centralnego ogrzewania i niedostateczną wentylacją. W celu osiągnięcia jak 
największych efektów w oszczędności energii cieplnej budynek powinien być poddany kompleksowej 
termomodernizacji, polegającej najczęściej na wykonaniu następujących robót: 

 ocieplenie ścian zewnętrznych, 
 naprawa bądź wymianie stolarki okiennej (odrębne zadanie lokatorów). 

 Z uwagi na różne rozwiązania materiałowe i technologiczne poszczególnych obiektów 
podlegających termorenowacji oraz różny stan techniczny poszczególnych elementów budynku, może 
ona ograniczyć się tylko do niektórych z wyżej wymienionych punktów. Możliwości finansowe 
określonych wspólnot mieszkaniowych wymuszają też często prowadzenie prac 
termomodernizacyjnych w określonej etapowości. Przedmiotowy obiekt w obecnej chwili podlega 
dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowych powłok tynkarskich i malarskich. 
 Dokonanie szczegółowego przeglądu technicznego budynku w celu określenia stanu 
technicznego konstrukcji budynku zgodnie z książką obiektu. Wszystkie wady i uszkodzenia w wyniku 
długotrwałej eksploatacji muszą być naprawione przed przystąpieniem do termomodernizacji 
budynku.  
 
2.2. Założenia obliczeniowe. 
 
 Dobierając technologię wykonania robót i materiały budowlane przyjęto następujące założenia 
obliczeniowe dla przedmiotowego obiektu: 

 strefa klimatyczna III, 
 temperatura powietrza zewnętrznego tz = -20OC, 
 temperatura powietrza wewnętrznego tw = +20OC, 
 wilgotność względna powietrza zewnętrznego = 85%, 
 wilgotność względna powietrza wewnętrznego = 55%. 

 
Obliczeń dokonano w programie OZC. W  wyniku przyjętych obliczeń przyjęto docieplenie elewacji 
styropianem EPS 70-040 gr.15cm ościeży gr. 3 cm, z nałożeniem tynku mineralnego. Zaprojektowane 
rozwiązanie spełnia warunek - współczynnik przewodzenia ciepła obliczony 0,223W/m2*K < 0,23 
W/(m*K) - zgodne z obowiązującym współczynnikiem od 01 stycznia 2017 roku. 
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Wyniki obliczeń: 

 
 
 
Rozkład temperatur w projektowanej przegrodzie: 

 
 
 
 
2.3. Ogólny program prac budowlanych. 
 
 Przeprowadzenie robót związanych z planowanym zamierzeniem składa się z prac 
przygotowawczych i uzupełniających oraz prac właściwych. 
 Prace przygotowawcze i uzupełniające mają na celu doprowadzenie powierzchni elewacji do 
stanu umożliwiającego przeprowadzenie prac właściwych. Należą do nich następujące roboty: 

• ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy, 
• demontaż opierzeń blacharskich, 
• wykonanie przedłużonych uchwytów dla zwodów odgromowych i rur spustowych, 
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• oczyszczenie elewacji z kurzu i farby, 
• usunięcie wadliwych powłok tynkarskich, 
• naprawa ubytków i nierówności powierzchni murów, 
• wymiana parapetów na poszerzone o grubość ocieplenia, 

 
 Prace właściwe składają się z termomodernizacji poszczególnych elewacji. Dla likwidacji 
mostków termicznych należy wykonać docieplenie ościeży okien i drzwi styropianem o grubości 2 do 
5cm. w projekcie przyjęto 3cm. Ściany zewnętrzne do wysokości górnej krawędzi okien parteru należy 
wzmocnić podwójną warstwą siatki. Dolna krawędź warstwy ocieplającej powinna być zabezpieczona 
listwą „startową”. Narożniki pionowe ścian powinny być zabezpieczone. 
 Kolejnym zadaniem jest wykonanie powłok tynkarskich na elewacjach wraz z nałożeniem 
warstwy malarskiej. 
 Odbiorowi podlegają następujące etapy prac budowlanych: 

 przygotowanie podłoża, 
 mocowanie styropianu oraz siatki, 
 wykonanie podkładu pod warstwę elewacyjną, 
 wykonanie warstwy elewacyjnej, 
 wykonanie obróbek blacharskich, 
 roboty malarskie. 

 Prace należy wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych tj.: świeżo wykonane 
tynki należy chronić przed słońcem i wiatrem [zbyt szybkie wysychanie grozi odparowaniem wody 
przed związaniem zaprawy] oraz przed zbyt niskimi temperaturami [wyklucza się prowadzenie prac 
przy temperaturach powietrza poniżej +5OC. 
 
3. Technologia wykonania termomodernizacji. 
 
3.1. Prace wstępne. 
 
 Podłoże, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być uprzednio oczyszczone z 
brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie 
przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla 
powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu. Kryterium to spełniają np. nie malowane ściany 
betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej, kamienia naturalnego, pustaków betonowych i 
żużlobetonowych, itp., także jeśli są otynkowane nie osypującym się tynkiem cementowym i 
cementowo-wapiennym lub obłożone dobrze przylegającą, nie szkliwioną wykładziną ceramiczną. 
Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza gdy farby wykazują cechy 
pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe, wykonane z materiałów silnie chłonących wodę [np. 
gazobeton, cegła silikonowa] oraz wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i 
silnie nasiąkliwymi. Podłoża problematyczne należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw 
przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, wyrównanie występujących ubytków i nierówności, a 
następnie przez zagruntowanie emulsją danego systemu. 
 Sprawdzenie wytrzymałości podłoża odbywa się poprzez naklejanie próbek. W tym celu należy 
przygotować 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10cm. Nałożyć zaprawę klejącą [ok. 10mm na 
całą powierzchnię] i przykleić w różnych miejscach, które wydają być się najsłabsze. Po upływie 3 dni 
[w wymaganych warunkach] próbki odrywa się rękami, siłą skierowaną prostopadle do podłoża. Jeżeli 
styropian ulegnie rozerwaniu – nośność i przyczepność jest wystarczająca. Jeżeli natomiast próbki 
odejdą wraz z warstwą zaprawy, podłoże należy zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność i 
po raz kolejny i próbę powtórzyć. 
 W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zalecamy 
stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. 
Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do 
podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 
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3.2. Przygotowanie podłoża. 
 
 Do prac przygotowawczych należy montaż rusztowań. Przed przystąpieniem do robót 
właściwych należy także usunąć obróbki blacharskie, odciągnąć rury spustowe i zwody instalacji piorun 
ochronnej. Przygotowanie powierzchni ścian polega na wykonaniu następujących czynności:  

 oczyszczenie z warstwy pylącej, 
 skucie odparzonych fragmentów tynku, 
 oczyszczenie szczotkami stalowymi fragmentów północnej elewacji z grzybów, porostów i 

nasycenie wodnym preparatem ochronnym, 
 dokładnie oczyścić bądź skucie tynku ościeży okiennych wraz z wyspoinowaniem i 

uszczelnieniem styku ościeżnicy, 
Wyrównanie podłoża dokonać w zależności od rodzaju wielkości ubytków:  

 rys włosowatych o szerokości mniejszej niż 2 mm nie ma potrzeby wypełniać, 
 nierówności podłoża do 10mm – należy zastosować szpachlówkę systemową lub zaprawę 

cementową 1:3, z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości ok. 4-5% [wag.], 
 przy nierównościach podłoża od 10 do 20mm – należy zastosować takie same rozwiązania 

jak wyżej, ale wykonywać je kilku warstwach, 
 jeżeli warstwa zaprawy wypada zbyt gruba - powyżej 20 mm, korzystniej jest nierówności 

wykleić kawałkami styropianu o odpowiedniej grubości, a następnie zeszlifować do 
wyrównania płaszczyzny ściany.  

 
3.3. Warunki atmosferyczne. 
 
 Prace prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie oraz odpowiedniej temperaturze podłoża i 
otoczenia. Przyklejanie styropianu i warstwę zbrojoną wykonywać w temperaturze nie niższej niż 0°C 
w trakcie prac nie niższej niż -5°C po 8 godzinach  od ich zakończenia, pozostałe prace w temperaturze 
+5 °C do +30 °C. Elewacja  powinna zostać na czas prac ociepleniowych osłonięta i zabezpieczona przed  
wpływem opadów atmosferycznych, działaniem silnego wiatru i bezpośrednim  nasłonecznieniem na 
rusztowaniach zalecane są osłony wykonane z gęstej siatki.  Prace ociepleniowe wykonywać w suchych 
warunkach (bez opadów atmosferycznych, przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%).  
 
3.4. Przyklejanie płyt styropianowych. 
 
 Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju zgodnie z wymaganiami wybranej 
technologii. Przygotowanie masy klejowej polega na wsypaniu zawartości worka [25kg] do wiaderka z 
odmierzoną ilością wody [około 5-5,5l] i wymieszanie całości mieszadłem wolnoobrotowym do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym 
przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty 
przy pomocy stalowej pacy zębatej. W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub 
wykazującego odchyłki od pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową 
[pasmową]. Ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża 
powinien on pokryć min. 60% powierzchni. Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty 
powinna wynosić co najmniej 3cm. Na pozostałej powierzchni masę należy rozłożyć plackami o 
średnicy 8-12 cm. 
 Do klejenia można przystąpić po dokonaniu sprawdzenia przyczepności i nośności tynku. Płyty 
styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, stosując mijankowy układ 
spoin pionowych. Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. 
Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Nierówności styków sąsiednich 
korygować przez szlifowanie krawędzi packą tynkarską obłożoną papierem ściernym. Jeżeli na 
powierzchni powstaną uszkodzenia, fragment ten należy wyciąć i po dopasowaniu wkleić kawałek 
styropianu. Po stwardnieniu spoiny, miejsce naprawione przeszlifować. 
 Grubość spoiny należy ustalać doświadczalnie, albowiem jest ona zależna od rodzaju tynku i 
równości jego płaszczyzny. W praktyce grubość warstwy masy klejącej wynosi około 10mm. Przy 
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większych wklęsłościach podłoża można zastosować do 25-30mm, z jednoczesnym zachowaniem min. 
60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie, poprzez 
użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości. 
 Płyt świeżo ułożonych nie należy dociskać ponownie lub przesuwać gdyż powoduje to 
zmniejszenie przyczepności. Niewłaściwie przyklejoną płytę należy oderwać, zebrać zaprawę klejową 
ze ściany oraz z płyty i ponownie ją przykleić. Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej 
jest bardzo ważną czynnością w technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za 
końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności 
późniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu 
prac. Szczególnej dokładności wymaga wykonanie naroży budynku, które nierówno mocno szpecą 
gotową elewację. Płyty wkleja się mijankowo, wystawiając nieco krawędzie poza lico ściany. Po 
związaniu nadmiar styropianu odciąć ostrym nożem i papierem ściernym wyprowadzić pionowo 
krawędź. Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu 
listwy startowej. 
 Po obłożeniu powierzchni elewacji płytami styropianowymi, należy wykonać uszczelnienia 
styków styropianu ze stolarką okienną, drzwiową i obróbkami blacharskimi, przy pomocy trwale 
elastycznej masy, najlepiej akrylowej. W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych 
oraz innych otworów elewacji przykleja się ukośne wkładki z siatki zbrojonej [min. 25x35cm]. Ponadto 
należy wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając np. 
aluminiowy kątownik ochronny. 
 
3.5. Kołkowanie płyt. 
 
 Przyklejone płyty styropianu należy dodatkowo zamocować do ściany kołkami [dyblami, 
łącznikami], gdy zaprawa klejąca dostatecznie stwardnieje [tj. nie wcześniej, niż 24 godz. od ich 
przyklejenia]. Standardowo stosuje się od 4 do 8 szt/m2. Dyble osadza się, opierając talerzyki o 
powierzchnię ocieplenia i [zależnie od rodzaju kołka] wbija lub wkręca trzpienie do oporu. Prawidłowo 
osadzone dyble nie powinny wystawać żadnym fragmentem więcej, niż o 1 mm ponad powierzchnię 
płyty, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury 
styropianu. Łączniki należy wbijać przed nałożeniem warstwy zbrojącej. 
 
3.6. Klejenie tkaniny zbrojonej. 
 
 Trzy warstwy różnych materiałów składających się na ocieplenie muszą tworzyć wzajemnie 
dopasowany układ termoizolacyjny, osłaniający elewację tak przed urazami mechanicznymi jak i 
wpływem czynników atmosferycznych. 
 Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3mm grubości 
gładź z kleju wybranej firmy, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu, 
atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez 
kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.  
Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania 
styropianu. Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego 
powierzchni pacą zębatą 10/12mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność 
przez około 10-30 minut, w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego 
należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju 
należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojoną. Drugą warstwę zaprawy trzeba nakładać, gdy 
podkład jest jeszcze świeży. Poszczególne pasma siatki należy układać pionowo lub poziomo z 
zakładem szerokości min. 5-10cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest 
pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otulenia. 
 Przed rozpoczęciem osiatkowania wkleić należy drewniane, zaimpregnowane klocki do 
mocowania opraw oświetleniowych, tablic administracyjnych i informacyjnych. W części parterowej, a 
także na cokołach [jeżeli są ocieplane], należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojonej lub tzw. siatkę 
pancerną. Trwałość wykonanego ocieplenia zależy w dużej mierze od właściwie zakończonej siatki na 
krawędziach i obrzeżach ocieplanych płaszczyzn:  
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 połączenia siatki płaszczyznowej z pasami wklejonymi pod styropian [listwa cokołowa 
dolna i listwa górna],  

 zakłady poszczególnych pasów,  
 wywinięcia siatki na ościeża. 

 Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem uprzednio 
rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż 
po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 
 
3.7. Wykonanie podkładu tynkarskiego. 
 
 Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez 
rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C, Nakładając w jednej warstwie, przy pomocy pędzla 
lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych wynosi od 4 do 12 
godzin. Podkład tynkarski może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, 
w sytuacji, gdy np.: w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych [zima] nie jest możliwe 
nałożenie tynków. 
 
3.8. Nakładanie tynku szlachetnego. 
 
 Zewnętrzną warstwę systemu może stanowić samodzielnie wyprawa z tynku 
cienkowarstwowego lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farbą elewacyjną.  Do wykonania 
warstwy wykończeniowej można przystąpić po ok. 3 dniach od  nałożenia warstwy zbrojonej. Można 
stosować dowolne tynki cienkowarstwowe mineralne, akrylowe, mozaikowe,  silikatowe lub 
silikonowe. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z technologią  opisaną w kartach technicznych 
poszczególnych wyrobów.  
 
3.9. Obróbki blacharskie. 
 
 Wykonując nowe obróbki blacharskie, należy je dostosować do grubości ocieplanych ścian. 
Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w taki 
sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. Obróbki należy mocować do 
kołków drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania płyt styropianowych w dokładnie 
dopasowanych wycięciach w styropianie lub w inny sposób, zapewniający trwałe i szczelne 
zamocowanie do ścian. 
 
3.10. Zastosowane materiały. 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami system ociepleń traktowany jest w całości  jako jeden wyrób 
budowlany, musi być zatem stosowany tylko w takim układzie  warstw i materiałów jakie opisane są w 
jego aprobacie technicznej. Niedopuszczalne jest stosowanie tzw. składanek, czyli stosowanie wyrobów 
nie objętych aprobatą  techniczną, pochodzących z innych systemów lub od innych producentów.  
 
Mocowanie izolacji cieplnej – podstawowe zaprawa klejąca  
Wyroby do izolacji cieplnej płyty styropianowe (EPS) co najmniej o właściwościach wynikających z 
kodu: EPS–EN 13163–T1–L2–W2–S5–P5–BS75–DS(N)2–DS(70,-)2–TR100 
Uwaga. Mogą być stosowane płyty o wytrzymałości na rozciąganie TR80, pod warunkiem że zostały 
objęte Rekomendacją Techniczną i Jakości ITB lub dobrowolnym Certyfikatem  wydanym przez 
akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
Mocowanie izolacji cieplnej –  dodatkowe. Łączniki tworzywowe z trzpieniem plastikowym, 
dopuszczone do obrotu. 
Warstwa zbrojona - zaprawa klejąca wraz z siatką z włókna szklanego 0,5 . 
Tynk cienkowarstwowy  (mineralny lub akrylowy) + preparat gruntujący 
Tynk cienkowarstwowy + preparat gruntujący  
Tynk cienkowarstwowy  + preparat gruntujący  
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Tynk cienkowarstwowy + preparat gruntujący  
Farba  
 
 
3.11. Szczegóły rozwiązań budowlanych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) ściana konstrukcyjna 
(2) warstwa mocująca 
(3) izolacja termiczna 
(4) warstwa zbrojona 
(5) warstwa gruntująca 
(6) warstwa elewacyjna 
 
 

 
 

 
 

Układ warstw termomodernizacji od wnętrza na zewnątrz. 
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Ocieplenie ościeży okiennych. 
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Ocieplenie ścian pod otworami okiennymi. 
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Ocieplenie nadproży okiennych. 
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01 uszczelka przeciwdeszczowa z impregnowanej miękkiej pianki z tworzywa sztucznego 
02 profil cokołowy, mocowany do ściany w odstępach 30cm 
03 szczelina wypełniona styropianem, d = 30 mm 
 
 

Szczelina dylatacyjna w narożniku wklęsłym. 
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08 profil cokołowy, mocowany do ściany w odstępach 30 cm, 
09 uszczelka przeciwdeszczowa, impregnowana taśma z miękkiej pianki z tworzywa sztucznego, 
10 obwodowa izolacja termiczna z płyt styropianowych o obniżonej chłonności wody, 
11 zbrojona warstwa klejowa i tynk cokołowy, zbrojenie podwójne lub wzmocnione specjalną siatką o 
dużej wytrzymałości. 

 
 
 

Połączenie z cokołem przy nieogrzewanej piwnicy. 

 
Cokół kamienny 
Projektuje się zabezpieczenie ścian przyziemia okładzinami z płyt z piaskowca czerwonego. Projekt 
zakłada obłożenie cokołu dookoła budynku - wszystkie elewacje.  
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4. Remont elewacji - tynki renowacyjne ciepłochronne – budynek sali gimnastycznej 
 
Elewacje w obiekcie (budynek sali gimnastycznej) poddane renowacji będą tynkowane. Projektuje się 
tynk renowacyjny ciepłochronny.  
 
 Planowane prace remontowe należy przeprowadzić z zastosowaniem materiałów czyszczących 
i renowacyjnych wysokiej jakości i posiadających wymagane atesty. Ich zastosowanie (przy solidnym 
wykonaniu) gwarantuje skuteczność, długotrwałość oraz estetykę przeprowadzonego remontu. 
  
Niniejsza dokumentacja obejmuje opis prac związanych z remontem detali elewacyjnych oraz wypraw 
tynkarskich zewnętrznych oraz remontem wypraw tynkarskich wewnątrz obiektu. Dokumentacja 
obejmuje również propozycję kolorystyki. 
 
Tynki zewnętrzne.  
 Stan tynków zewnętrznych wskazuje na konieczność pełnej ich wymiany. Wykazują one wysoki 
stopień zawilgocenia, zły stan i małą przyczepność. Na części powierzchni istniejący i zawilgocony tynk 
nie jest pierwotny, lecz nałożony w formie przecierek, podczas dorywczych remontów. Widoczna 
powłoka malarska nie jest oryginalna lecz wtórna o ciemniejszych od oryginalnej odcieniach. Po 
orusztowaniu elewacji będzie można przebadać każdy fragment, co należy uczynić bardzo rzetelnie. Po 
skuciu tynków (bez detali) z płaszczyzn ścian należy wyskrobać spoiny na głębokości ok l,5cm i 
oczyścić dokładnie ściany, przy użyciu agregatu niskociśnieniowego. Wyskrobane spoiny uzupełnić 
zaprawą wapienną. Na oczyszczonej powierzchni wykonać nowa wyprawę. W strefie cokołowej 
wskazane jest  wykonanie zabiegu hydrofobizacji odpowiednimi preparatami. Dotyczy to ścian 
szczególnie narażonych na działanie opadów i wiatru tzn.: północnych i zachodnich.  
 
Gzymsy, opaski itp. 
 Te profilowane, wykonane w tynku elementy należy dokładnie przebadać po orusztowaniu 
obiektu. Miejsca uszkodzone naprawić przy użyciu szpachlówki silikonowej. Powierzchnie należy 
wykończyć, zakładając warstwę szlamującą - wypełniając drobne spękania i rysy odpowiednimi 
materiałami renowacyjnymi, gruntującymi i podkładowymi. Na nich wykonać warstwy malarskie. 
Elementy nowe, wykonać jako ciągnione wg szablonu - wzornika, wykonanego w oparciu o zachowane 
fragmenty. Po otworzeniu brakujących fragmentów i naprawie pozostawionych, wykonać 
hydrofobizację, na co najmniej 4 godziny przed zasadniczym malowaniem. Wszelkie uzupełnienia, 
odtworzenia należy wykonać w sposób zachowujący oryginalną fakturę wszystkich powierzchni. 
Sposób realizacji przewidzianych prac remontowych, przy zastosowaniu podanych materiałów, 
prowadzić ściśle według zaleceń wybranego producenta materiałów budowlanych, zastosowanych przy 
realizacji zamierzenia. 
 
Opierzenie blacharskie, rynny i rury spustowe.  
 Uszkodzone opierzenia wykonać z blachy tytanowo-cynkowej. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na precyzyjne, dokładne wykonanie opierzeń koszy, miejsca styku elewacji z dachem. Rury spustowe 
wykonać z blachy tytanowo-cynkowej.  
 
Malowanie elewacji.  
 Po wykonaniu wszelkich napraw uzupełnień wystroju architektonicznego elewacji oraz nowych 
tynków i zabiegu hydrofobizacji, należy pomalować elewację zgodnie z projektem kolorystyki elewacji - 
rysunki. Zabiegu tego należy dokonać używając farb silikatowych (krzemowych). Warstwę malarską 
wykonać przez położenie dwóch warstw farby. Dopuszcza się zastosowanie innego rodzaju farb 
elewacyjnych po uprzednim uzgodnieniu z projektantem oraz Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. Mogą to być farby posiadające współczynnik paroprzepuszczalności w granicach Sd=0,11 do 
Sd=0,02m. 
 Ze względu na specyfikę i zróżnicowanie podłoża należy wykonać na fragmentach próbne 
malowanie. Po wykonaniu próbek skontaktować się z projektantem i Konserwatorem Zabytków. Próbki 
pozwolą na sprawdzenie czy uzyskano właściwy odcień na danym podłożu.  
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Prace dodatkowe. 
 Przy okazji wykonywania prac remontowych należy przewidzieć również przeprowadzenie 
robót instalacyjnych związanych z remontem i wykonaniem instalacji elektrycznej i oświetleniowej 
wewnątrz. Prace związane z jej wymianą muszą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznej.  
 
Ogólny program prac budowlanych. 
 
 Przeprowadzenie robót związanych z planowanym zamierzeniem składa się z prac 
przygotowawczych i uzupełniających oraz prac właściwych. 
 Prace przygotowawcze i uzupełniające mają na celu doprowadzenie powierzchni elewacji do 
stanu umożliwiającego przeprowadzenie prac właściwych. Należą do nich następujące roboty: 

• ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy, 
• demontaż opierzeń blacharskich, 
• usunięcie powłok tynkarskich,  
• oczyszczenie elewacji z kurzu i farby, 
• oczyszczenie istniejących okładzin ceramicznych i uzupełnianie braków, 
• wzmocnienie podłoża, 
• naprawa ubytków i nierówności powierzchni murów, 
• wymiana parapetów,  

 
 Prace właściwe składają się z wykonania tynków cementowo-wapiennych poszczególnych 
elewacji.  
 Odbiorowi podlegają następujące etapy prac budowlanych: 

 przygotowanie podłoża, 
 wykonanie podkładu pod warstwę elewacyjną, 
 wykonanie warstwy elewacyjnej, 
 wykonanie obróbek blacharskich, 
 roboty malarskie. 

  
Prace należy wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych tj.: świeżo wykonane tynki 
należy chronić przed słońcem i wiatrem [zbyt szybkie wysychanie grozi odparowaniem wody przed 
związaniem zaprawy] oraz przed zbyt niskimi temperaturami [wyklucza się prowadzenie prac przy 
temperaturach powietrza poniżej +5OC. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne,  oczyszczone z 
warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 
wosku, resztek środków antyadhezyjnych i farb. Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, 
zaś elementy luźne lub osypliwe usunąć szczotką stalową. Narożniki oraz krawędzie przy otworach 
okiennych i drzwiowych  należy zabezpieczyć poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych. 
Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej. 

Obróbki blacharskie i parapety 
 
Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytan cynk powlekanej grubości 0,7mm. Stare obróbki 
blacharskie zdemontować. Parapety murowane do zachowania, zabezpieczyć obróbkami blacharskimi. 
Parapety winny być dostosowane do grubości ścian po remoncie elewacji.  
 
Gzymsy 
Z uwagi na duże uszkodzenia gzymsy na elewacji wykonać jako profile ciągnione. 
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Odtwarzanie detali architektonicznych wykonanych w technologii tynkarskiej takich jak gzymsy oraz 
opaski okienne (wg. wybranej technologii): 

• skucie uszkodzonych detali architektonicznych, staranne oczyszczenie podłoża, 
• warstwa szczepna - obrzutka z zaprawy  Obrzutka renowacyjna, zużycie ok. 4,0kg/m², 
• narzucić na podłoże pierwszą warstwę zaprawy  o uziarnieniu 0,0-2,0mm. Następnie za pomocą 

wzornika przesuwanego po prowadnicach nadać wstępny kształt profilu gzymsu. W jednym 
cyklu roboczym nakładać warstwę zaprawy o max grubości 30mm. W razie potrzeby nakładać 
kolejne warstwy zaprawy po związaniu warstwy nałożonej wcześniej. 

• po wykonaniu wstępnego kształtu gzymsu przystąpić do obróbki końcowej – szpachlowania. 
Gzyms szpachlować za pomocą zaprawy o uziarnieniu 0,0-0,4mm. Po nałożeniu warstwy 
szpachli nadać ostateczny kształt gzymsu za pomocą wzornika przesuwanego po prowadnicach. 

Odtwarzanie detali architektonicznych poprzez odlewanie w formach silikonowych: 
• do wcześniej przygotowanej formy wlać szybkowiążącą, bezskurczową Zaprawę zalewową. Po 

ok. 10-15 minutach elementy można wyjmować z formy. Po ok. 24 godzinach wykonane 
elementy można montować na elewacji za pomocą Zaprawy klejącej . W przypadku montażu 
elementów o większych grubościach zaleca się stosowanie dodatkowych łączników 
metalowych. 

Malowanie elewacji za pomocą farby dyfuzyjnej np.: Farba krzemianowa .  
 

Uwaga! 
 Podczas stosowania wymienionych wyżej materiałów przestrzegać zaleceń zawartych w 

Kartach Technicznych. W przypadku pojawienia się nowych informacji dotyczących stanu 
technicznego obiektu powyższe zalecenia mogą ulec modyfikacji. 

 
 
Tynkowanie - tynki ciepłochronne. 
 
Powyżej cokołu na całej elewacji wykonać tynki ciepłochronne: 

− staranne oczyszczenie podłoża, 
− wykonanie warstwy szczepnej - obrzutki z zaprawy Obrzutka renowacyjna, zużycie ok. 

4,0kg/m², 
− ułożenie Ciepłochronnego tynku wapienno-trasowego, zużycie ok. 5,5kg/m²/10mm. 

Uziarnienie tynku 0-2mm. Maksymalna grubość tynku 80mm. 
− po związaniu i stwardnieniu tynku  należy go przeszpachlować Lekką zaprawa szpachlowa, 

zużycie ok. 0,9kg/m²/1 mm. Grubość warstwy szpachli ok. 3mm. W warstwie szpachli zatopić 
siatkę z włókna szklanego. 

 
Uwaga! 
 Podczas stosowania wymienionych wyżej materiałów przestrzegać zaleceń zawartych w Kartach 
Technicznych. W przypadku pojawienia się nowych informacji dotyczących stanu technicznego obiektu 
powyższe zalecenia mogą ulec modyfikacji. 

 
 
W uzyskaniu równych powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. 
Mocuje się je mechanicznie bądź poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).  
 
Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie „obrzutki wstępnej”. Po jej związaniu (ale jeszcze przed 
stwardnieniem) należy wykonać „narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca się 
równomiernie kielnią (lub agregatem tynkarskim).  
Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą styropianową lub drewnianą i wrzucać z powrotem do naczynia. 
Świeży tynk można wyrównywać długą łatą, wykorzystując listwy prowadzące. 
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Wystające z elementów monolitycznych stalowe pręty i kotwy powinny być usunięte tak, aby nie 
wchodziły w warstwę tynku lub zabezpieczone antykorozyjnie. Rury i przewody wodno-kanalizacyjne 
muszą być zaizolowane przed kondensacją pary wodnej. Przygotowanie świeżego podłoża betonowego 
do tynkowania sprowadza się do czyszczenia go szczotkami, zmycia i zwilżenia. Dozwolone jest 
występowanie drobnych raków, niedopuszczalna jest łuszcząca się zendra na powierzchni elementów 
prefabrykowanych. 

W przypadku zanieczyszczenia powierzchni betonowej olejem szalunkowym lub sadzą, należy ją 
oczyścić za pomocą piaskowania lub specjalnych preparatów odtłuszczających. 

 
Zacieranie tynku 
 
Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie, tak aby  nie nastąpiło zbytnie 
przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje się  z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej 
warstwy zaprawy, odpowiadającej  grubości kruszywa.  
Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując narzędzia 
odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia  i przeznaczenia tynku.  
 
Pielęgnacja 
 
Tynki  zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszając je wodą. 
 
Malowanie 
 
Otynkowane podłoża można malować farbami elewacyjnymi znanych producentów (np.  QUICK-MIX, 
ATLAS, BOLIX itp).  Rozpoczęcie prac malarskich możliwe jest po upływie 2÷6 tygodni od zakończenia 
tynkowania (zależnie od rodzaju i koloru farby). Zaleca się zastosowanie farby krzemianowej 
zewnętrznej na elewacjach tynkowanych. 
Podłoże, suche, wolne od kurzu i pyłów, pozostałości olejów,  wosków do szalowania oraz pozostałych 
środków antyadhezyjnych. Przy ocenie i przygotowaniu podłoża należy uwzględnić wskazania 
lokalnych norm oraz obowiązujących przepisów technicznych. Wszystkie podłoża mineralne muszą być 
dobrze stwardniałe a podłoża mocno nasiąkliwe prawidłowo zagruntowane. 
Przed malowaniem należy sprawdzić, czy zagruntowane podłoże dobrze wyschło a powierzchnia jest 
matowa. Technologię i obróbkę malowania wykonać zgodnie z wskazaniami wybranego producenta 
powłoki malarskiej. 
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5. Remont obiektu - roboty towarzyszące 
 
Przepona pozioma 
  
Należy wykonać przeponę grawitacyjną jednorzędową.  
W murze należy nawiercić otwory o średnicy 25-30 mm w odstępach osiowych ok. 10,0-12,5 cm. Kąt 
pochylenia otworów powinien wynosić ok. 30º. Głębokość otworów powinna być mniejsza o ok. 5 cm 
od grubości muru. Podczas wiercenia należy kontrolować równoległość wierconych otworów. Z 
wnętrza resztki zwierciny za pomocą sprężonego powietrza. Skontrolować czy nie występują wewnątrz 
pustki, pęknięcia czy kawerny. Jeżeli badanie daje wynik pozytywny można wlewać do otworów środek 
do uszczelnień .  
Środek do uszczelnień wlewać 2-3 krotnie do momentu uzyskania zalecanego zużycia tzn. ok. 15kg na 
1m² przekroju poziomego muru. Kolejne napełnianie otworów wykonywać po wchłonięciu przez mur 
pierwszej partii środka. 
Po zakończeniu iniekcji prowadzonej metoda grawitacyjną lub niskociśnieniową należy otwory 
zasklepić płynną, bezskurczową zaprawą. Zaprawa  wypełnia otwory i odtwarza pierwotna nośność 
muru.  
Minimalna temperatura podłoża i otoczenia podczas prac wynosi + 0°C. 
 
Zabezpieczenie ścian fundamentowych, 
 
Niniejszy projekt przewiduje izolację pionową przeciwilgociową części podziemnej do poziomu około 
1,1-1,2 m ppt.  Projektuje sie odkopanie fragmentami 1,5-2,0m, oczyszczenie podłoża  ścian 
piwnicznych, usunięcie starych zmurszałych tynków i niestabilnych wypraw na murze ceglanym oraz 
uzupełnienie ich. Następnie projektuje się uszczelnienie podłoża środkiem przeznaczonym do tego typu 
ścian i zagruntowanie środkiem ręcznie. Tak przygotowane podłoże zabezpieczyć folia kubełkową a 
następnie obsypać żwirem wzdłuż foli kubełkowej i ziemią. 
 
Obróbki blacharskie i parapety 
 
Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytan cynkowej grubości 0,7mm. Stare obróbki blacharskie 
zdemontować. Parapety murowane do zachowania, zabezpieczyć obróbkami blacharskimi. Parapety 
winny być dostosowane do grubości ścian po remoncie elewacji.  Parapety wykonać z blachy tytanowo-
cynkowej bądź cynkowej.  
 
Stolarka okienna. 
  
Stolarka okienna zostanie poddana wymianie wg. odrębnego uzgodnienia z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków na etapie wykonywania prac budowlanych. Na etapie wykonywania prac po 
wyborze dostawcy stolarki, rozwiązania szczegółowe  zostaną przedstawione do akceptacji przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
Wykonawca remontu zobligowany jest do przedstawienia konserwatorowi zabytków – delegatura w 
Wałbrzychu, ostatecznej wersji stolarki okiennej do zamontowania wraz z akceptacją konserwatora 
zabytków.  
 
Wytyczne do produkcji okien : 

− profil PCV, minimum 6 komorowy, wzmocniony profilem stalowym, o izolacyjności w kolorze 
białym, 

− szyby zespolone (pakiet trzyszybowy) o współczynniku przenikania ciepła około Umax = 0,7W/ 
m2K (musi zostać spełniony warunek dla całego okna Umax = 1,1W/ m2K), 

− profil PCV wraz z szybą zespoloną winien posiadać współczynnik przenikania ciepła około nie 
większy niż Umax = 1,1W/ m2K, 
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− okucia obwodowe, systemowe, o wysokiej niezawodności, regulacja okucia klamką; 

− nawietrzaki okienne w każdym oknie; 
 
Projekt wymiany okien, przewiduje wymianę parapetów drewnianych od strony wewnętrznej  
Projekt wymiany okien przewiduje uzupełnienie ubytków po demontażu i montażu okien. 
Wszystkie prace wykonać zgodnie z normami, sztuką budowlaną, instrukcją montażu okien 

wykonaną przez producenta oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Szczegółowy zakres i ilość robót do wykonania podaje przedmiar robót. 
Szczegółowe rysunki ram okiennych i ich podział został zamieszczony na zestawieniu stolarki okiennej. 
 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna.  
 
Stolarka drzwiowa zostanie poddana wymianie wg. odrębnego uzgodnienia z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków na etapie wykonywania prac budowlanych. Na etapie wykonywania prac po 
wyborze dostawcy stolarki, rozwiązania szczegółowe zostaną przedstawione do akceptacji przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 Stolarkę zewnętrznych drzwi wejściowych - skrzydła drzwi i ościeżnice należy poddać 
wymianie na drzwi o wsp. min. U=1,3 W/(m2K). 
 
Wykonawca remontu zobligowany jest do przedstawienia konserwatorowi zabytków – delegatura w 
Wałbrzychu, ostatecznej wersji stolarki drzwiowej do zamontowania wraz z akceptacją konserwatora 
zabytków.  
 
6. Kolorystyka. 

 
Dobór kolorystyki w porozumieniu z inwestorem i w uzgodnieniu z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków - zgodnie z załączonymi rysunkami architektonicznymi. 
 
7. Instalacje wod.-kan., c.o., wentylacja  
 
Instalacja wody ciepłej i zimnej 
 
 Zaprojektowano wymianę instalacji wewnętrznej rozprowadzającą wodę do punktów 
czerpalnych pokazanych na rysunkach z rur PE-Xc (polietylen sieciowany) łączonych za pomocą 
złączek zaciskowych z zastosowaniem kształtek mosiężnych. W miejscach podłączeń baterii i zaworów 
czerpalnych przewiduje się zastosowanie złączek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia 
łączników gwintowych stosować taśmę lub pastę teflonową. Rurociągi do zbiornika na ciepła wodę 
należy rozprowadzić na stropie, po ścianie lub w bruzdach przykrytych warstwą betonu ze spadkiem w 
kierunku przyborów. W miejscach przejść przez ścianę i strop zastosować otuliny ze specjalnego PE. 
Wszystkie przewody rozprowadzające (woda zimna, cwu), prowadzone w ścianach działowych i w 
bruzdach, należy zaizolować kształtkami z pianki poliuretanowej o grubości izolacji 9mm. 
 
Kanalizacja sanitarna 
 
 Istniejąca (do remontu) instalacja kanalizacyjna z rur PCV zbierająca ścieki w budynku. 
Odpowietrzenie instalacji będzie następować poprzez zawory napowietrzające oraz rurę 
wyprowadzoną ponad dach budynku kształtką systemu dachowego. Piony i odpływy z przyborów 
projektuje się z rur i kształtek kanalizacyjnych PCV łączonych na kielichy z uszczelkami typu 
wargowego. Podejścia do przyborów sanitarnych montować w bruzdach ścian. Średnice podejść i 
spadki według rysunków i obowiązujących norm. 
 Przewody kanalizacyjne należy prowadzić ze spadkami i w sposób pokazany na rysunkach 
dotyczących kanalizacji sanitarnych. Czyszczak należy umieścić tak, aby otwór rewizyjny znajdował się 
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25cm nad posadzką. Połączenia do przyborów sanitarnych należy wykonać w bruzdach ściennych. 
Wszystkie urządzenia sanitarne należy zaopatrzyć w zamknięcia wodne. Po wykonaniu kanalizacji 
należy poddać ją próbie szczelności zgodnie z PN-81B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe 
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przejścia przez ławy fundamentowe należy 
wykonać w rurze ochronnej uszczelnić elastycznym szczeliwem. 
  
Wentylacja nawiewna. 
 
 Do prawidłowego działania wentylacji należy zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego. Do 
wentylacji nawiewnej służą okna rozszczelnione lub nawiewniki okienne umieszczone w dolnej lub 
górnej ramie okna. Dodatkowo w pomieszczeniach łazienki i wc zastosowano drzwi z kratką nawiewną 
dołem o wolnym przekroju 200cm².  
 
Wentylacja wywiewna. 
 
 Dla wentylacji pomieszczeń istniejących przyjęto wentylację wywiewną grawitacyjną w postaci  
istniejących kanałów wentylacyjnych. W pomieszczeniach których brak jest wentylacji zaprojektowano 
kanały wentylacyjne izolowane stalowe Ø150/200 wyprowadzone ponad dach. Wszystkie przewody 
wentylacyjne pokazano na rysunkach projektu budowlanego. Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać 
jako stalowe – niepalne. Kanały wentylacyjne obudować po zakończeniu prac.  
 
Rurociągi c.o. i grzejniki c.o. 
  
 Instalację c.o. wykonać z rur polietylenowych trójwarstwowych PEX/Al/PEX. Rury prowadzić w 
bruzdach ściennych oraz w posadzce na styropianie, w rurze ochronnej Peschel, lub w piance 
poliuretanowej. Grubość wylewki na rurą z otuliną min. 4cm. W przejściach przez ściany zastosować 
tuleje ochronne o dwie dymensje większe, wypełnione kitem plastycznym. Podejścia do kotła wykonać 
z rur miedzianych lub stalowych na odcinku, co najmniej 1,50m w otulinie z pianki. Na zakończeniu 
pionu stosować odpowietrzniki. Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 3% w kierunku kotła. 
 Instalacja napełniana wodą. Próby szczelności instalacji na zimno i ciepło należy wykonać 
zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji. Próbę szczelności przeprowadzić przed 
zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek. W przypadku wystąpienia prostych odcinków o 
długości większej niż 5m należy zastosować kompensatory U-kształtkowe. Średnice oraz trasy 
prowadzenia przewodów pokazano w części graficznej projektu. 
 Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania, przed jej zakryciem oraz przed wykonaniem 
izolacji cieplnej należy wykonać badania szczelności. Powinny być one wykonane wodą zimną. Próba 
szczelności musi być przeprowadzona zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 
6 pkt 11.2”. Przed przystąpieniem do badań należy od instalacji odłączyć naczynie zbiorcze, zaślepić 
rurę zbiorczą i inne rury zabezpieczające. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej 
odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji. 
Badanie szczelności instalacji wodą należy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia. Po potwierdzeniu gotowości układu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 
Instalację poddajemy badaniu na ciśnienie próbne o wartości ciśnienie roboczego w najniższym 
punkcie instalacji zwiększoną o 0,2 MPa, lecz nie mniejszą niż wartość ciśnienia próbnego 0,4 MPa i 
obserwujemy instalację przez czas 0,5h. Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy ponownie 
dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), podłączyć naczynie wzbiorcze, sprawdzić 
napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić, czy ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z 
projektem technicznym, uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na 
zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości 
ciśnienia i różnicy ciśnienia. 
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Wytyczne branżowe 
 

• Kominy spalinowe należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1443:2003. 
• Piony wod-kan. prowadzone przy ścianach i kominach wentylacyjnych omurować ścianką z 

cegły z zapewnieniem dostępu pokryw czyszczaków kanalizacyjnych oraz zaworów 
odcinających. 

• Instalację wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych, a także metalową armaturę 
oraz urządzenia w instalacji wykonanej z materiałów nie przewodzących prądu elektrycznego 
należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównującymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-
IEC 60364-5-54:1999.  

• Kocioł i pompę cyrkulacyjną wyposażyć w oddzielne zabezpieczenia i odwody elektryczne. 
Należy przewidzieć odpowiedni sposób zabezpieczenia i sygnalizacji przy przekroczeniu 
ustanowionej temperatury wody grzewczej. (dopuszczalna temperatura dla przewodów z rur 
warstwowych PEX/Al/PEX w systemie HKS wynosi 95°C.). 

• Wszystkie roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” cz. II 
Instalacje sanitarne oraz określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 roku (Dz. U. nr 75 z 15.06.2002 roku) w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz DZ. U. nr 80 z 27.03.2003 o zmianie 
ustawy – Prawo budowlane. 

 
 Uwaga! Dopuszcza się w trakcie wykonywania zamierzenia inne rozwiązania materiałowe 

o odpowiednich parametrach i wymaganych atestach technicznych. 
 
8. Instalacje elektryczne  

Podstawa opracowania i zakres opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest doprowadzenie kabla do platformy dźwigowej.   

Zakres opracowania 

W zakres opracowania wchodzą: 
- wewnętrzna linia zasilająca, 
- ochrona przeciwprzepięciowa, 
- ochrona przeciwporażeniowa. 

Przepisy i normy 

[1]. PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.”; 
[2].  PN-EN 12464-1:2004 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.  Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach.” 
[3].  PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”; 
[4].  PN-EN 1838 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.” 
[5].  PN-EN 62305-1:2008 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych”. 
[6].  PN-86/E-05003/01 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych”. 
[7].  PN-EN-05173-1  „Systemy okablowania strukturalnego”. 
[8].  PN-EN 12101 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła”; 
[9]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i  terenów (Dz.U.Nr.80,poz.563). 
[10]. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ( Dz. U. Nr 75 z dn. 15 czerwca 
2002 r. Poz. 690 ). 

Zasilanie 

Budynek  posiada kablowe przyłącze niskiego napięcia.  
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Wewnętrzna linia zasilająca  

Od rozdzielnicy RG należy ułożyć linię kablową kablem typu YKYżo 5x25mm2. Kabel należy 
obudować pożarowo płytami g-k do EI90.  

Rozdzielnice oddziałowe 

Dla potrzeb zasilania dźwigu przewiduje się zabudowę rozdzielnicy z wyprowadzeniem 
przewodu dla zasilenia dźwigu. 

Instalacja siły i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 

Instalację gniazd wtyczkowych 230 V oraz 400 V należy wykonać przewodami typu YDYżo 
3x2,5mm2 oraz YDYżo 5x(4)2,5mm2 o napięciu izolacji 750V układanymi pod tynkiem. Należy 
zastosować osprzęt wtynkowy w pomieszczeniach suchych, a w pomieszczeniach sanitarnych oraz 
gospodarczych szczelny IP44. Gniazda w  łazienkach zamontować na wysokości 1,1-1.2m nad podłogą, 
a w pomieszczeniach biurowych na wysokości 0,3m od poziomu posadzki. Dla potrzeb zasilania 
instalacji komputerowej przy stanowiskach pracy należy zabudować zestawy gniazd typu PEL 
wyposażone w gniazda typu DATA z kluczem oraz gniazda typu RJ45.  

Instalacja uziemiania i odgromowa 

W związku z planowanym remontem pokrycia dachowego na dachu należy wykonać remont 
istniejącej instalacji odgromowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Instalację 
odgromową należy prowadzić po istniejących starych trasach zwodów poziomych i pionowych. 
Instalację należy wykonać z drutu ocynkowanego FeZn ø8mm. Przewody odprowadzające z drutu FeZn 
ø8mm prowadzić na uchwytach naciągowych po istniejących trasach zwodów. Wszystkie metalowe 
elementy, znajdujące się na dachu połączyć ze zwodami poziomymi drutem FeZn ø8mm. Na dachu 
budynku należy ułożyć zwody poziomie układając je po kalenicy dachu.  

Instalację należy wykonać zgodnie z poniższym zapisem: 

- zwody poziome niskie wykonać z drutu FeZn ø8mm, 

- zwody niskie na kalenicy dachu 

- rozstaw uchwytów na trasie zwodów poziomych ma  wynosić ok. 1m 

- przewody odprowadzające wykonać z drutu FeZn ø8mm,   

- połączyć kominy i inne części metalowe do instalacji odgromowej dachu,  

- złącza kontrolne w zabudować w miejscu starych złącz,  

- łączyć instalację odgromową z rynnami uchwytem rynnowym. 

Całość robót po zakończeniu winna spełniać wymagania norm i przepisów. Do odbioru 
końcowego przedłożyć wymagane dokumenty odbiorowe, metrykę urządzenia piorunochronnego, 
protokoły badań, certyfikaty lub deklaracje zgodności, wydane dla wyrobów stosowanych w 
urządzeniach piorunochronnych.  

Dla potrzeb instalacji uziemienia, wokół budynku ułożyć uziom otokowy wykonany z bednarki 
FeZn 40x5 mm. Bednarkę uziomu otokowego należy układać na głębokości 0,6 m i w odległości co 
najmniej 1 m od zewnętrznej krawędzi budynku. Prace ziemne przeprowadzić przy pomocy sprzętu 
ręcznego ze względu na trasy linii kablowych biegnących w pobliżu budynku. Uziom łączyć poprzez 
spawanie i  zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem korozji. Całość robót po zakończeniu winna 
spełniać wymagania norm i przepisów. Wymagana rezystancja uziemienia R≤10Ω. W przypadku nie 
uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia należy dobić dodatkowe uziomu szpilkowe 

Pożarowy wyłączniki prądu - P-POŻ 

Przy wejściu do budynku należy zabudować pożarowy wyłącznik prądu p.poż, wyłączające 
napięcie z całego budynku. Do przycisków P-POŻ doprowadzić kabel HDGs 3x1,5mm2 PH90. Kabel do 
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przycisku p.poż należy prowadzić podtynkowo. Naciśnięcia przycisku p.poż spowoduje wyzwolenie 
cewki wybijakowej i wyłączenie głównego wyłącznika prądu zamontowanego w rozdzielnicy TG z 
wykluczeniem obwodów p.poż tj. central sygnalizacji alarmu pożaru i central oddymiania.  

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Realizacja niniejszego opracowania wymaga zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
ogłoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
ponieważ występują roboty przy wykonywaniu których istnieje ryzyko upadku z wysokości powyżej 
5,0 m i nie tylko. 
 

9. Montaż platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych 
 
Projekt budowlany zawiera montaż gotowej platformy dźwigowej zewnętrznej. Platforma zostanie 
dostarczona jako gotowy element na teren Centrum Kultury. Platforma zostanie zasilona z budynku 
głównego przewodem wg. DTR urządzenia.  
Dla potrzeb platformy dźwigowej projekt budowlany zawiera przygotowanie utwardzenia i wykonanie 
płyty żelbetowej pod ustawienie i montaż platformy dla niepełnosprawnych. 
 
Od strony elewacji tylnej budynku projektuje się windę dla osób niepełnosprawnych w postaci dźwigu 
platformowego posadowionego na płycie fundamentowej żelbetowej. W celu wykonania fundamentu 
należy zdjąć  górną warstwę humusu, następnie wykonać wykop do głębokości przemarzania gruntu i 
w zsypać kruszywem naturalnym ( pospółka ) zagęszczając warstwy co 40 cm. Mechanicznie do Is=0,98. 
Na tak przygotowanym podłożu należy wylać płytę fundamentową zbrojoną  z betonu konstrukcyjnego  
B-20 zbrojone stalą 34GS; StOS-b, na podbudowie z chudego betonu gr 10 cm klasy B-10. Fundament 
wykonać w otwartym wykopie zwracając uwagę, aby był chroniony przed nie kontrolowanym 
napływem wód powierzchniowych pochodzących z opadów atmosferycznych)zwłaszcza deszczów 
nawalnych). Fundament obiektu należy zabezpieczyć izolacją 2 x papa asfaltowa na lepiku. 
Grubość płyty 20cm, zbrojenie Ø12 co 20 cm, górą i dołem.  
 
Uwaga: przed betonowaniem należy wstawić tuleję umożliwiającą montaż kratki ściekowej 
odwadniającej szyb windy. Odprowadzenie kratki ściekowej należy wykonać w pierwszej kolejności za 
pomocą rur PCV do podsypki piaskowej pod płytą fundamentową przed betonowaniem. 
 
10. Wykonanie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej 
 
Projekt zawiera wykonanie na 1 piętrze wykucia otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej tylnej, o 
wymiarach 100/220 zabezpieczonych nadprożami typu L przeznaczonych dla ścian obciążonych 
stropami. Zgodnie z rysunkiem projektu budowlanego zastosowano nadproża typu L19 w ilości 4 sztuk 
o długości L-180cm. Technologicznie wykonać i osadzić w bruździe 2 nadproża po rozkuciu nie więcej 
niż ½ grubości ściany, następnie po osadzeniu, zamocowaniu nadproży wykonać bruzdę na pozostałej 
części ściany i osadzić pozostałe nadproża żelbetowe.  
 
11. Zapewnienie jakości wykonania robót budowlanych. 
 
 W celu zapewnienia dobrej jakości i uzyskania odpowiedniej trwałości wykonanych ociepleń 
metodą „bezspoinową”, konieczne jest przestrzeganie przez inwestorów i wykonawców zasad ujętych 
w niniejszej dokumentacji oraz przestrzegania Instrukcji nr 334/2002 wydanej przez ITB Warszawa. 
Wykonawca robót ociepleniowych jest zobowiązany przeprowadzić następujące odbiory częściowe:  

• jakości przygotowania podłoża ściennego, 
• jakości zamocowanych płyt termoizolacyjnych, 
• jakości warstwy zbrojonej, 
• robót tynkarskich, 
• nowo wykonanych obróbek blacharskich.  
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Inwestor dokonuje odbioru końcowego z uwzględnieniem:  
• zapisów w dzienniku budowy, 
• protokołów odbiorów częściowych, 

a także ocenia następujące elementy ocieplenia:  
• równość powierzchni, wg wymagań normowych [II kategoria tynków zewnętrznych], 
• jednolitość faktury, 
• jednolitość kolorów, 
• prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodności z dokumentacją, 
• prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian. 

 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek, wykonawca robót jest 
zobowiązany do ich usunięcia.  
 
12. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych. 
 

 Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać atesty techniczne oraz 
powinny odpowiadać ustaleniom odpowiednich norm. Roboty budowlane i rzemieślnicze muszą 
być prowadzone zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” [tom I „Budownictwo ogólne”], odpowiednimi instrukcjami ITB [dla elementów 
systemowych], technicznymi przepisami budowlanymi, Polskimi Normami oraz specyfikacjami 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 
690 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst 
jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013 roku z późniejszymi zmianami). 

 
13. Wytyczne przeciwpożarowe i bhp. 
 
 Przy rozwiązaniach materiałowych zachowano przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie 
roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod upoważnionym nadzorem, 
zachowując przepisy bhp dla robót budowlano – montażowych, a w szczególności stosować się do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U. Nr 47, poz. 401]. Obiekt nie wymaga 
wykonania ekspertyzy budowlanej . 
 
14. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia. 
 
Istniejące obiekty budowlane – zakres robót.  
 
 Przedmiotowa działka jest zabudowana. Zakres robót obejmuje remont budynku użyteczności 
publicznej wraz z instalacjami.  
 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
dla bezpieczeństwa ludzi. 
 
 Na przedmiotowej działce nie występują takie zagrożenia. Istniejący budynek posiada wysokość 
około 10m. przewidziane są prace na wysokości.  
 
Kolejność wykonania robót i możliwość wystąpienia zagrożeń. 
 
ROBOTY ZIEMNE  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

 Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; 
brak przykrycia wykopu),  

 Zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu 
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przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z 
wykopu),  

 Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej). 

 
ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych: 

 Upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia 
otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących 
na płyty balkonowe); 

 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:  

 Upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 
rusztowania;  

 Brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót 
związanych z montażem lub demontażem rusztowania), uderzenie spadającym przedmiotem 
osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub 
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

 
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE UŻYTKOWANE NA PLACU BUDOWY 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych: 

 Pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),  
 Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób 15 postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  
 
 Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako szkolenie wstępne, szkolenie okresowe. Szkolenia te 
przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne 
ogólne ("Instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem 
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp 
zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie 
wstępne na stanowisku pracy ("Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z 
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed 
zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed 
przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym 
stanowisku pracy. 
 W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia 
lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie 
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie 
do zakresu obowiązków. 
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Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom.  
 

• Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. 

• Roboty na wysokościach prowadzić przy użyciu odpowiednich rusztowań i pasów 
indywidualnych zabezpieczających. 

• Prace na głębokościach wykonywać przy zachowaniu warunku bezpieczeństwa pracownika 
wykonującego roboty na wysokościach, przez co najmniej jednego pracownika 
ubezpieczającego na powierzchni. 

• Zapewnić należy podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy (m.in. apteczka pierwszej 
pomocy). 

• Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 

• Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

 
UWAGA! WSZELKIE ROBOTY PROWADZIĆ ZGODNIE Z „WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH” – TOM I „BUDOWNICTWO OGÓLNE”, TOM II 
„INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSŁOWE”, ODPOWIEDNIMI INSTRUKCJAMI ITB (DLA ELEMENTÓW 
SYSTEMOWYCH) I PRZEPISAMI ORAZ POLSKIMI NORMAMI. 
 
15. Zakres oddziaływania inwestycji. 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3, pkt 5, Ustawy Prawo Budowlane, oraz w nawiązaniu do 
Rozporządzenia MTBiGP z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.) w 
projekcie budowlanym, należy zamieścić informację o oddziaływaniu obiektu na otoczenie. 
Oddziaływanie niniejszego obiektu na otoczenie, zamyka się w granicach budynku oraz działki nr 888   
do której inwestor  posiada tytuł prawny.  
 
Z uwagi na zakres prac w obrębie jednego budynku i nie ingerowaniu poza jego obszar, całkowity 
zakres oddziaływania prac i robót budowlanych zamyka się w granicach jak wyżej.  
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